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SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E DI

INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI DI ESAZIONE PEDAGGIO, DI

VIABILITA', DI TELECOMUNICAZIONE ED ELETTRICI DI COMPETENZA

DELLA DIREZIONE 7° TRONCO - PESCARA DI AUTOSTRADE PER L'

ITALIA

TRA 

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000)  Direzione 7° Tronco Pescara, Società 

soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in 

Roma, Via Alberto Bergamini 50 . C.F.  e P.IVA 07516911000, in persona del Direttore di Tronco Ing. 

Dino Maselli giusta i poteria lui conferiti 

E 

__________________________ (C.F./P.IVA ________________), con sede e domicilio legale in 

____________________, in persona di ___________________, nella qualità di 

_____________________________, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente 

autorizzato in virtù di __________________________ (nel seguito per brevità anche “Appaltatore”), 

congiuntamente intese anche come le “Parti”, 

PREMESSO CHE 

- la Committenteha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ed installazione  degli impianti di esazione 

pedaggio, di viabilità, di telecomunicazione ed elettrici; 

- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S– IT________________ del 

__/__/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del __/___/20__ /; 

- I codici indentificativi della procedura sono: Codice Appalto n. 006-PE-2019S –  Codice CIG n.  

7988272298; 

- la Società _________________ è risultata aggiudicataria della procedura e, per l’effetto, la 

medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio 
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oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei 

documenti ad esso allegati; 

- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo 

all’Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all’articolo art. 80 del D.Lgs 50/16; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi allegati nonché dal 

Bando di gara e dal Disciplinare di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle 

prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea 

valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta; 

- che l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente 

Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitivadi cui all’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un 

importo di Euro ____________(______________________) rilasciata da 

_______________________ in data ______; 

tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula 

quanto segue: 

Articolo xx

Definizioni  

Ai fini del presente atto si intende per: 

Committente: Autostrade per l’Italia S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

di Atlantia S.p.A. 

Appaltatore: il soggetto al quale la Committenteaffida l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

contratto;  

Contratto: l’insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committentee l’Appaltatore ai fini 

dell’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo 

aticolo "Valore delle premesse e degli allegati"; 

Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l’Appaltatore è chiamato ad 

eseguire in virtù delle previsioni di Contratto; 

Responsabile del Procedimento (RUP): Ing. Nicola Savini nominato dalla Committente per lo 

svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente 

affidamento; 
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Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC): il sig. / i sig.ri __________________________ 

nominato/i dalla Committente e chiamato/i a controllare l’esecuzione del Contratto congiuntamente al 

Responsabile del Procedimento; 

Referente Tecnico:il sig. ________________________ nominato dall’Appaltatoree deputato al 

coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle 

attività oggetto del contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza 

ad esso connessa. 

Articolo xx

Valore delle premesse e degli allegati 

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non 

materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:  

- l’Allegato “A” (Capitolato Tecnico); 

- l’Allegato “B”(Offerta Tecnica ed Economica dell’Appaltatore); 

- l’Allegato “C” (Cauzione Definitiva); 

- / l’Allegato “D” (polizza RCT/O); / 

- / l’Allegato “E” (polizza Responsabilità Professionale); / 

- / l’Allegato “F” (polizza CAR); / 

- / l’Allegato “G” “Brochure Formativa sulla Policy Anticorruzione”;/ 

- / l’Allegato “__ ” (_________) / 

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti 

soprarichiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza 

tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l’ordine di elencazione di cui sopra. 

Articolo xx

Oggetto del Contratto 

Il Contratto definisce la disciplina relativa all’affidamento del servizio di manutenzione ed 

installazione  degli impianti di esazione pedaggio, di viabilità, di telecomunicazione ed elettrici, 

come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico. 
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L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle 

condizioni stabilite nel Capitolato Tecnicoche l’operatore economico dichiara di conoscere in ogni 

parte e di accettare. 

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave 

inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del 

successivo articolo "Risoluzione Espressa e Recesso". 

La Committente ha facoltà di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui 

all’articolo106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016. 

Qualora,in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle 

prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo 

_____, la Committente, ai sensi dell’articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre 

all’Appaltatorel'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto. 

/(se la stima dei fabbisogni riportati nel Capitolato Tecnico/ Disciplinare di Gara è indicativa e potrà subire variazioni 

significative in funzione delle diverse esigenze della Committente. Pertanto, i fabbisogni indicati non sono da considerarsi 

vincolanti per la Committente, né possono essere fonte di alcuna obbligazione della Committenteverso l’Appaltatore). 

Articolo xx

Importo del Contratto 

Il corrispettivo dovuto dalla Committente all’Appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

Contratto è pari a ____________________________________. 

Il corrispettivo di cui sopra sarà fatturato dall’Appaltatore secondo le modalità indicate all’articolo 

“Fatturazione e Pagamenti”: 

Il valore previsto sopra indicato, potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a 

verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo 

essere riconosciuto all’Appaltatore onere o indennizzo alcuno. 

Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Appaltatoredà espressamente atto ed accetta, quindi, che 

la formalizzazione dell’affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all’acquisizione dell’intera 

fornitura/servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l’esecuzione di prestazioni di 

entità significativamente inferiore a quella massima prevista dal Contratto, lo stesso Appaltatore non 
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avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento 

delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente 

remunerativi.  

Articolo xx

Referente Tecnico dell’Appaltatore, Responsabile Unico del Procedimento e Direttore 

dell’esecuzione del Contratto della Committente 

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di 

accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente / ed alla 

Direzione di Tronco competente / il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio 

legale del proprio Referente Tecnicononché il riferimento telefonico e di pec; egli dovrà essere sempre 

reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico 

indicato dall’Appaltatoreèanche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del 

personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei 

confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo 

della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi 

esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato. 

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l'altra Parte in relazione 

all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.  

/ (eventuale)La Committente inoltre ha nominato il/i Direttore/i dell’esecuzione del Contratto (DEC) 

deputato/i a supportare il RUP per l’esecuzione del Contratto / presso le singole sedi territoriali della 

Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. / /  

Qualsiasi variazione del nominativodel Referente Tecnico andrà comunicata alla Committente / ed alla 

Direzione di Tronco a mezzo pec e, fatti salvi eventuali dinieghi della Committente, solo dal momento 

di siffatta comunicazione la variazione assumerà efficacia.  

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP / e il/i  DEC / rappresenteranno 

l’unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che qualsiasi 

comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno 
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essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio 

personale. 

Articolo xx

Avvio dell’Esecuzione del Contratto

Il RUP/DEC dà avvio all’esecuzione della prestazione entro xxx giorni dalla sottoscrizione del 

presente Contratto. 

L’avvio delle prestazioni avverrà nel rispetto delle fasi previste all’art. 19 del DM n. 49/2018, laddove 

applicabili alla tipologia di fornitura/servizio. 

Il RUP/DEC comunicherà all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per effettuare 

l’avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale – senza giustificato motivo – il 

Committente ha la facoltà di risolvere ilContratto e di incamerare la cauzione di cui all’articolo 

____“Cauzione definitiva”. 

All’esito dell’incontro il / RUP / DEC / compilerà il verbale di Avvio esecuzione che sarà 

controfirmato tra le Parti.  

Articolo xx

Durata e Opzione 

Il presente Contratto ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data di avvio 

dell’esecuzione del Contratto. La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle 

medesime condizioni, per una durata 24 (ventiquattro)  mesi. La stazione appaltante esercita tale 

facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima 

della scadenza del contratto originario. 

La durata del contratto potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, 

per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di 

un nuovo Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel 

Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.  

La Committentesi riserva la facoltà di ordinare la sospensione del Contratto nei casi previsti 

dall’articolo 107 del D.lgs 50/2016, così come disciplinato al successivo articolo ____ “Sospensione 

del Contratto”. 
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Articolo xx

Penali12

In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti 

capo, troveranno applicazione le penali indicate all’articolo ____ del Capitolato Tecnico cui si rinvia, 

fatto salvo il risarcimento del maggior danno. 

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto 

salvo il risarcimento del maggior danno. 

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committenteha facoltàdi 

risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. xx “Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva 

Espressa” e affidare a terzi l’esecuzione delle prestazione residue, in danno dell’Appaltatore 

inadempiente. In tale ultimo caso, la Committenteha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale 

differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni. 

Qualora l'eventuale credito dell’Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a 

fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui 

all’articolo ____ “Cauzione definitiva”. 

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal 

RUPl’Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui 

all’articolo “Sicurezza sul lavoro” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il 

termine anzidetto e qualora l’Appaltatorenon avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la 

Committente si riserva di applicare all’Appaltatoreuna penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo 

contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo. 

Articolo xx

Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con 

la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.  

L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni 

previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committentesi riserva 

il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del 

Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l’effettiva sussistenza di 
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un eventuale debito dell’Appaltatorenei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo 

alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.  

Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e 

s.m.i.. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a 

quelli deducibili dalla documentazione di gara, dal Capitolato Tecnico e dall’Offerta Tecnica 

dell’Appaltatore.  

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto 

di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con 

il corrispettivo contrattualedi cui al successivo articolo _____, tutte le attività, le spese, gli oneri e i 

rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l’integrale espletamento, a perfetta regola 

d’arte, dell’oggetto contrattuale. 

L’Appaltatoresi obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e 

tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel 

corso di esecuzione del Contratto.  

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle 

predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso 

remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____. L’Appaltatorenon 

potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente. 

L’Appaltatoresi obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committenteda tutte le 

conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. 

L’Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta 

la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto. 

Articolo xx

Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991)  

variazioni organismi tecnici ed amministrativi 

L’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne 

ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa alla Committente 

circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di 

modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare 

l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a 
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comunicare tempestivamente al Committente, per sè nonché per gli eventuali subappaltatori, imprese 

ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel 

contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione./ 

E’ fatto obbligo all’Appaltatore altresì di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A 

titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente alla 

Committente la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le 

modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se 

non comprendenti le attività oggetto di appalto.  

Parimenti, è fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare alla Committente l’eventuale presentazione di 

istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste 

dall’art. 182 bis della Legge Fallimentare.  

La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile dalla Committente come grave 

inadempimento al contratto, per il quale la Committente si riserva di risolvere il contratto di appalto ex 

art. 1456 c.c. 

Articolo xx

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali 

L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d’arte, 

nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni 

contenute nel Contratto. 

L’Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che 

dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al DEC, a mezzo pec, 

immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull’esecuzione del Contratto, 

entro 24 ore dal verificarsi della stessa. 

L’Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei 

contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto 

versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito. 

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore ed il personale o gli 

altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente 

Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o 

lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.  
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L’Appaltatore rimane l’unico responsabile dell’ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da 

disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, 

assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti 

interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità. 

L’Appaltatore si obbliga sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committenteda pretese, azioni, o 

ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione 

del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati 

dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l’obbligo di intervenire a tale fine nei 

relativi giudizi. 

Articolo xx

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, 

dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.  

La regolarità contributiva dell’Appaltatore dovrà,inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di 

validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e 

del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, 

pena la sospensione dei pagamenti medesimi.  

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest’ultima a 

prestatori di lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore in dipendenza dell’esecuzione del Contratto 

sarà oggetto di ripetizione da parte della Committentemedesima nei confronti dell’Appaltatore, 

maggiorato degli interessi legali.  

La Committenteavrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare all’Appaltatore gli 

importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.  

Articolo xx 
Termini di fatturazione 

L’Appaltatore emetterà fattura per ogni intervento, o eventualmente per più interventi; la fattura dovrà 

rispecchiare quanto riportato negli "Ordini di Lavoro" che dovranno essere allegati in copia. / 

(Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle 

mandanti ciascuna per l’importo corrispondente agli importi convenuti per l’esecuzione delle proprie 

prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Contratto. / 
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Articolo xx 
Fatturazione e Pagamenti 

Le fatture dovranno essere emesse, su richiesta del Rup, previa emissione del Certificato di 

pagamento,  in forma elettronica utlizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri). 

É inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come 

attualmente definito dall’Agenzia delle Entrate:  

/ Campo 2.1.3.2. in cui inseire il numero del presente Contratto / 

/  Campo 2.1.2.2.in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto  / 

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti. 

L’Appaltatore potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali, se non diversamente indicato. 

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti. 

Il pagamento del suddetto certificato verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di emissione dello 

stesso, previa ricezione della relativa fattura contenente le informazioni così come sopra specificate. 

Le Parti espressamente concordano inoltre che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, comma 4 del 

D.Lgs. n. 231/2002, come modificato dalla L. n. 161/2014, il Committente provvederà al pagamento 

della rata di saldo entro 30 giorni dall’emissione del certificato di verifica della conformità o del 

certificato di regolare esecuzione. 

Il pagamento della rata di saldo è subordinato all’assolvimento degli adempimenti previsti ai 

successivi articoli “Prescrizioni a tutela dei lavoratori” e “Subappalti Subcontratti”./ 

Qualora ci sia un ritardo nel pagamento di una rata di acconto e/o di saldo, spettano all’Appaltatore gli 

interessi nella misura prevista dalla normativa vigente e segnatamente dal D.Lgs. n. 231/2002 , come 

modificato dalla L. n. 161/2014. 

Il rispetto dei termini di pagamento è subordinato alla presentazione della corrispondente fattura che 

dovrà essere emessa su richiesta del Committente. 

Agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dal Committente, o da chi per esso, in favore dell'Appaltatore a 

titolo di liquidazione finale o per qualsiasi titolo attinente il presente contratto, si procederà 

esclusivamente a mezzo di bonifico bancario/postale sul conto corrente indicato all’articolo “Obbligo 

di tracciabilità dei flussi finanziari – nullità assoluta”, dedicato anche in via non esclusiva alle 

commesse pubbliche, restando il Committente esonerato da qualsiasi responsabilità per i pagamenti 

effettuati come anzidetto. 
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Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale deve riportare, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice CIG indicato in epigrafe. 

L’Appaltatore deve provvedere a comunicare, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., al 

RUP/DEC ogni eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalità ed al 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. 

Qualora nel presente appalto sia prevista la facoltà di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni 

di cui all’articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 per il pagamento diretto ai subappaltatori, il 

Committente provvederà alla corresponsione al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite 

dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. n. 

136/2010 s.m.i. 

L’Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai 

subappaltatori, dovrà, in occasione di ciascun Stato Avanzamento Attività o documento equivalente, 

dare evidenza alla DEC ed al RUP del soggetto che ha eseguito le prestazioni contabilizzate nel 

predetto Stato Avanzamento Attività (Appaltatore e/o subappaltatore) o documento equivalente, con la 

specifica dei relativi importi.  

La comunicazione di cui sopra dovrà essere corredata da idonea documentazione e dovrà prevedere 

espressa condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. 

Eventuali contestazioni tra appaltatore e subappaltatore verranno valuatedalla DEC e dal RUP, i quali 

potranno anche disporre l’accantonamento delle somme oggetto di contestazione – senza la 

maturazione interessi di sorta - in attesa che appaltatore e subappaltatore risolvano la contestazione 

stessa.  

I pagamenti all’appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa 

dall’appaltatore con indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori. 

Le Parti si danno atto che la Committente e, per essa Essediesse S.p.A. incaricata per il service 

amministrativo, potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture 

anche via e-mail all’indirizzo precedentemente comunicato dall’Appaltatore. 

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture pervenute in modalità diversa da quella 

elettronica e prive dei dati summenzionati. 

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa EssediesseS.p.A., potrà a suo insindacabile 

giudizio comunicare l’avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all’indirizzo 

precedentemente comunicato dall’Appaltatore. 
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Articolo xx

Invariabilità dei Prezzi 

I prezzi ed i compensi concordati si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto. 

L’Appaltatore, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che i prezzi ed i compensi 

previsti sono pienamente remunerativi e pertanto la stessa non potrà far valere, nel corso del rapporto, 

circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, 

produttività, costi e rimuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi 

all’adempimento delle prestazioni contrattuali. 

Non verrà pertanto riconosciuta – anche con riferimento all’art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - 

alcuna revisione od aggiornamento del corrispettivo d’appalto e non troveranno applicazione gli artt. 

1664 e 1467 c.c.. / 

Articolo xx

Regime Fiscale 

Quanto oggetto del presente Contratto sarà assoggettato, a norma di legge, ad un'aliquota di ritenuta 

d'acconto nella misura determinata dalle vigenti normative. 

Qualora l’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) 

fiscali dettate dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato Italiano e la propria Nazione di 

residenza, l’Appaltatore dovrà esibire, contestualmente all'invio della prima fattura, una dichiarazione 

rilasciata dall'autorità fiscale competente per la propria residenza, da cui si evince: 

- estremi della convenzione fiscale tra Stati, a cui si fa riferimento; 

- indicazione della residenza fiscale dell’Appaltatore; 

- attestazione che l’Appaltatore versa le proprie imposte fiscali all'Amministrazione Statale di 

residenza; 

- attestazione dell'assenza di stabili organizzazioni in Italia. / 

Articolo xx

Cessione del credito o del Contratto  

La cessione del credito è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 

21.02.1991, n. 52. 

L’Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della 

Committente.  
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In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla 

Committente, quest’ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell’Appaltatore.  

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell’Appaltatore nei confronti della 

Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.  

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva 

al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali 

pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a 

consentire la tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del Codice identificativo gara (CIG) . 

 La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario 

esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto 

di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla 

Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata. 

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità. 

Articolo xx

Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta

L’Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

In tutti i contratti di subappalto/subfornitura dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, 

un’apposita clausola con la quale ciascun subcontraente o subappaltatoredella filiera si assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. 

Di tale circostanza l’Appaltatoredeve dare diretta e puntuale evidenza alla Committenteche, ai sensi di 

legge, verifica l’ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore stesso. 

L’Appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente sono tenuti, altresì, a dare immediata 

comunicazione alla Committente e alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo di 

eventuali inadempimenti della propria controparte agli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010. 

Il mancato utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni comporterà l’attivazione della Clausola risolutiva espressa di cui al 

successivo art. _______. 

In ottemperanza agli obblighi di cui alla Legge 136/2010, l’Appaltatoreindica, come segue, in 

relazione ad ogni buono d’acquisto / ordinativo / emesso dalla Committente ed inviato 

all’Appaltatoreal seguente indirizzo pec______________________ (inserire indirizzo/i pec dell’ufficio 

dell’Appaltatore preposto a ricevere, prendere in carico e lavorare i buoni d'ordine),gli estremi identificativi dei 
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conti correnti bancari e postali dedicati, ancorché in via non esclusiva alle commesse pubbliche, 

nonché i nominativi ed i relativi codici fiscali delle persone delegate ad operare su detti conti, 

impegnandosi altresì a comunicare ogni eventuale successiva variazione relativa ai dati indicati a 

___________________ (inserire indirizzo/i pec)(inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC /). 

L‘Appaltatoresi obbliga, inoltre, a comunicare (inviando tale comunicazione alla c.a. del / RUP / DEC 

/) ogni variazione dell’indirizzo pec intervenuta nelle more dell’emissione del buono. 

Pertanto, agli effetti dei pagamenti da effettuarsi dalla Committente in favore dell’Appaltatore, a 

qualsiasi titolo attinenti il presente contratto, si procederà esclusivamente a mezzo di bonifico 

bancario/postale sul conto corrente bancario/postale _____________________(indicare IBAN o 

numero di conto corrente postale) dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, 

restando la Committente esonerata da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati come 

anzidetto. 

Ai fini di cui sopra, il/i nominativo/i ed il/i relativo/i codice/i fiscale/i della/e persona/e delegata/e ad 

operare su detto/i conto/i, sono : 

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________;  

………………………….. 

(N.B. ripetere la dicitura Nome e Cognome  __________ nato a _______ il ________ - C.F. ________ tante volte per 

quanti sono i soggetti indicati come delegati ad operare sui conti) 

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario/postale riporterà, in relazione a 

ciascuna transazione, il codice CIG e il codice CUP (solo ove obbligatorio) indicato in epigrafe. 

(CONDIZIONI NORMATIVE) 

Articolo xx

Comunicazioni e domicilio  

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante 

raccomandata con avviso di ricevimento o pec ai seguenti indirizzi: 
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COMMITTENTE: ____________________________________ all’attenzione di 

____________________.  

APPALTATORE:___________________________________ all’attenzione di 

____________________. 

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, 

presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati 

per iscritto in futuro. 

Articolo xx

Esecuzione in Presenza di Traffico - Obblighi ed Oneri aCarico della Contraente 

Le prestazioni oggetto del presente Contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio 

sull’autostrada e/o nonché sulla restante viabilità. 

In relazione a quanto sopra l’Appaltatore, oltre ad essere tenutoal rigoroso rispetto della normativa 

posta a tutela della circolazione (Codice della Strada), dovrà adempiere a tutte le prescrizioni di cui 

agli allegati “Norme e prescrizioni di sicurezza – Sommario delle norme per l’esecuzione di interventi 

(attività) e lavori in autostrada (Ed. novembre 2009)” e ”Segnaletica per lavori - Sommario delle 

norme per il segnalamento temporaneo e l’esecuzione dei lavori in autostrada due/tre/quattro corsie 

(Ed. marzo 2009)”nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che 

l’Appaltatore ritenga di impartire anche ad integrazione delle suddette norme. 

L’Appaltatore si rende edottoche le richieste di autorizzazione alle manovre in ambito autostradale 

verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di attestazione 

dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al 

proprio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per l’Italia S.p.A. per gli operatori 

su piattaforma autostradale. 

L’Appaltatore sarà quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che della 

Committente e, pertanto, risponderà di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone 

quest’ultimo indenne e sollevato. 

L’Appaltatore, in particolare, è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a 

garantire l’incolumità delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilità, sia 

durante il periodo di attività che di inattività nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a 

interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro che la Committente a suo insindacabile giudizio ritenga 

necessarie per esigenze di traffico. 
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Le modalità di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con la Committente  

privilegiando in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente 

Contratto. 

In particolare, ogni iniziativa e responsabilità inerente la protezione dei cantieri e la segnaletica è di 

esclusiva competenza ed onere dell’Appaltatore. 

Con riferimento a quanto sopra esposto, l’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari 

condizioni in cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla 

programmazione e sull’organizzazione anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte 

dalla Committente o da altri Enti Gestori della viabilità in corso d’opera. 

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatoree compresi nel corrispettivo del contratto, assumendo 

l’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella 

documentazione contrattuale nonché quant’altro che, anche se non espressamente menzionato, deriverà 

a carico dell’esecutore. 

- /la sospensione delle lavorazioni che interferiscono con il traffico in coincidenza di periodi di 

esodo e di particolari ricorrenze festive. Potrà, altresì, essere ordinata l’interruzione o la sospensione 

delle lavorazioni per particolari esigenze legate alla viabilità quali a mero titolo esemplificativo 

incidenti, flussi di traffico di rilevante entità non prevedibili, eventi meteorologici di particolare 

intensità, ecc. ;  

-  / l’esecuzione degli interventi in doppi / tripli / turni, compresi /esclusi / i giorni festivi e 

prefestivi, su disposizione della Committente, anche al fine di intensificare le lavorazioni  interferenti 

il traffico in previsione delle suddette circostanze (esodi, festività, ecc.) e ciò allo scopo di limitare al 

massimo il disagio alla circolazione autostradale;/  

-   l’installazione, presidio e rimozione di eventuali cantieri mobili, permanenti o temporanei, 

necessari per la deviazione o la parzializzazione del traffico autostradale; 

-   l’adozione, ad ogni fine turno, di tutte le precauzioni tali che l’interruzione parziale o 

temporanea delle opere intraprese non debba determinare situazione di pericolo al traffico stradale e/o 

autostradale; 

- / la fornitura, la posa in opera e la successiva rimozione nonché tutti i ripristini e tutte le 

movimentazioni intermedie che si rendessero necessarie delle segnalazioni regolamentari diurne e 

notturne, mediante apposita segnaletica verticale e orizzontale, fissa e/o mobile, flessi, fanali 

alimentati; / 
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- /il presidio delle suddette segnalazioni a mezzo di idoneo personale, sia di giorno che di notte, 

sia durante le ore di attività che di inattività del cantiere, nei tratti stradali e autostradali interessati dai 

Lavori; / 

- l’obbligo di comunicare alla Committente e al Centro Radio Informativo della Direzione di 

Tronco competente i seguenti dati: 

- preavviso di installazione del cantiere al fine di procedere alla preventiva verifica di 

compatibilità degli stessi cantieri con le condizioni del traffico, della viabilità, della meteorologia e di 

altri fattori inibenti nonché per la più adeguata informazione dell’utenza; 

- comunicazione del nome del responsabile presente ed il recapito telefonico dello stesso, onde 

avere riferimenti utili in caso di necessità di effettuare operazioni e verifiche; 

- comunicazione della rimozione del cantiere. 

Si richiama inoltre l'attenzione dell’Appaltatore sull'obbligo, per tutto il personale che presta la propria 

opera entro il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti 

per i rischi specifici attinenti all’attività su strada. È comunque obbligatorio il rispetto delle altre norme 

specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. ed eventuali 

s.m.i). L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento 

corredata di fotografia, generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 

del D. lgs. n. 81/2008 s.m.i.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, 

nonché le restanti prescrizioni di cui all’art. 5, L. 136/2010, ove applicabili). / 

Articolo xx

Misure di Sicurezza e Provvedimenti di Viabilità conseguenti 

L’Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale – essendo a suo carico tutti i 

magisteri e forniture necessarie – a tutte le opere di difesa con sbarramenti o segnalazioni in 

corrispondenza delle attività da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali 

prescritti, e con quant’altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di 

protezione necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. 

L’Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle 

quali debbano eseguirsi le attività, né potrà richiedere compensi od indennizzi per non concessa 

chiusura di una strada o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Committente la 

facoltà di apprezzamento sulla necessità di chiusura.   
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Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatoregli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attività in 

corrispondenza di elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti. 

L’Appaltatore è tenuto in tali casi ad adottare, a suo carico e spese, quanto necessario e prescritto per 

la pubblica incolumità e per la sicurezza degli operai.  

L’Appaltatore è inoltre obbligatoa mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti 

sulle zone interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da 

ciò derivare. 

L’Appaltatore è altresì tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilità da parte delle 

proprie macchine operatrici ed, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice 

della Strada, nonché di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, la Committente dovesse 

impartire anche ad integrazione delle suddette norme e prescrizioni.  

Saranno a totale carico dell’Appaltatoretutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni ed alle limitazioni 

di transito e tutti i gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i 

ripristini che, in dipendenza dell’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, venissero 

imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza 

eventualmente interessate dall’esecuzione delle attività affidate.  

Saranno altresì a completo carico dell’Appaltatoretutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle 

richieste dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarità e sicurezza del 

traffico e la pubblica incolumità. 

L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di aver ricevuto dalla Committente, 

affinché ne curi nei modi ritenuti più opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione 

del contratto,  il supporto informatico contenente: 

1. Linee guida per la sicurezza dell’operatore su strada (rev. 06 del 15/01/2016 e s.m.i.); 

2.  Disciplinare per l’installazione, conduzione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di 

Autostrade per l’Italia (ed. giugno 2017 e s.m.i.) 

Articolo xx

Sicurezza Sul Lavoro 

L’Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di 

qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti 

per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. 
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L’Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà 

emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in 

particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

L’Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti: 

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra; 

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino 

i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le 

operazioni da effettuare; 

c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti; 

La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni 

all’Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola. 

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatoredelle previsioni di cui alla presente clausola, la 

Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed 

esclusiva responsabilità dell’Appaltatoreper i danni eventualmente causati a persone o a cose 

nell’esercizio delle attività contrattuali. 

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell’Appaltatoreo di 

eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno 

immediatamente sospesi e sarà ripiegato l’eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.. 

Nei predetti casi l’Appaltatoredovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive 

opportune. 

Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 

del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Contratto. 

Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o 

ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall’Appaltatoree quelle svolte 

dai lavoratori della Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di 

lavoro, verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in 

sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione del Contratto. Il D.U.V.R.I. sarà 

suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di 

modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l’esecuzione dei lavori 

o durante la prestazione. 

Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza. 
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Articolo xx

Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori 

L’Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli 

obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza 

e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di 

previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre 

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso 

dell’esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.  

L’Appaltatoreè tenutoaltresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori 

occupati nell’esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni 

normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e 

previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai 

Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché 

le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica 

responsabilità, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione 

d’impresa a proprio rischio. 

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all’Appaltatore di cui all’art. 105, comma 10, del D. 

Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto. 

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 30, comma 5 del Codice.  

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale 

dipendente da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di 

cui all’art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all’art. 30, comma 6 del Codice. 

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto 

corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, 

eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto 

corrispondere l’Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 

105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso 

l’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con 

l’Appaltatore. 
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L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito 

al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle 

violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali 

accertamenti da parte dell’Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie 

contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell’Appaltatore e di 

intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese 

di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l’azione di regresso nell’ipotesi di cui 

all’art. 29, comma 2, dlgs 276/2003. 

Articolo xx

CLAUSOLA SOCIALE 

L’Appaltatore è tenuto all’applicazione della clausola sociale secondo le modalità previste dal 

Disciplinare di gara e in conformità ai principi stabiliti dalla normativa vigente, assorbendo nel proprio 

organico il personale già operante alle dipendenze del contraente uscente, come previsto dall’art. 50 

del Codice, nonché garantendo l’applicazione del CCNL di settore di cui all’art. 51 del D.Lgs 15 

giugno 2015, n. 81, in ottemperanza al Programma di inserimento lavorativo, presentato 

dall’Appaltatore e allegato al presente contratto, 

In caso di inadempimento da parte della Contraente agli obblighi di cui al precedente comma, la 

Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di risolvere il presente contratto./ 

Articolo xx

Tutela dell’ambiente edella Sicurezza 

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, 

sicurezza dei lavoratori, e, più in generale,  in un’ottica di sviluppo sostenibile, l’Appaltatore si obbliga 

a rispettare le seguenti prescrizioni: 

1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare 

tutti gli eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel capitolato di fornitura. 

2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle 

differenti fasi della propria attività. 

3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e 

alla sicurezza. 
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4) Includere la tutela dell'ambiente e l’impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo 

periodo. 

5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza. 

A tal fine l’Appaltatore dovrà: 

- fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dalla Committente relative agli impatti 

ambientali  prodotti dalle proprie attività ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del 

contratto; 

- permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel 

processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente 

Contratto. 

Articolo xx

Gestione Rifiuti da Attivita’svolta dall’Appaltatore 

Nell’ambito dell’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto all’Appaltatoreè 

riconosciutopiena autonomia nella gestione dei rifiuti, sostanze e materiali derivanti dallo svolgimento 

dell’attività stessa. 

L’Appaltatore sarà responsabile della corretta applicazione della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e 

ss.mm.ii nonché del rispetto delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, 

gravandosi degli oneri anche economici che ne derivano, fornendo agli organi competenti prospetti e 

resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti 

e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta al DEC/RUP 

Tutti i rifiuti, le sostanze ed i materiali in genere derivanti dalle attività svolte dall’Appaltatoree di cui 

lo stessointende o deve disfarsi, dovranno essere gestiti come tali, secondo le disposizioni normative 

del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e della normativa locale, e conferiti a soggetti terzi autorizzati 

affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività dovranno essere svolte nel rispetto della normativa 

vigente a cura e spese dell’Appaltatore; ivi compresi gli oneri – sia di natura economica che 

amministrativa - di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica o recupero. 

L’Appaltatore, in relazione ed in conseguenza dell’attività svolta ed oggetto del presente Contratto, si 

qualificherà e sarà dunque consideratoa tutti gli effetti quale “Produttore di rifiuti”, provvedendo lo 

stessoad adempiere a tutti gli oneri connessi a tale qualifica. 
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A tale riguardo l’Appaltatore dichiara di possedere i titoli abilitativi ed i mezzi necessari previsti per lo 

svolgimento delle attività connesse alla prestazione dei servizi dedotti nel presente Contratto. 

L’Appaltatore sotto la propria responsabilità provvederà a sua cura e spese a mettere in atto quanto 

necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i 

campionamenti e le caratterizzazioni, la classificazione e l'individuazione dell'esatto codice CER del 

rifiutoe delle eventuali caratteristiche di pericolosità dei rifiuti (Regolamento 1357/2014/Ue e 

regolamento 2017/997/UE).. 

Tutti gli oneri economici e amministrativi previsti o imprevisti che derivino dalla corretta gestione dei 

rifiuti, così come quegli oneri che possano derivare da prescrizioni ulteriori e/o diverse da parte delle 

autorità competenti, saranno sempre a carico dell’Appaltatore. 

In casi di totale o parziale inosservanza della normativa, l’Appaltatore dovrà immediatamente 

assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato 

provocato un danno ambientale o vi sia la sola minaccia imminente di danno ambientale, agire 

immediatamente con atti urgenti per le operazioni di prevenzione e di messa in sicurezza e procedere, 

previa comunicazione agli Enti competenti ed al RUP/DEC, al compimento delle operazioni per 

eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure 

previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge. 

Non saranno ammessi ritardi, per qualsivoglia motivo, nell’esecuzione dei servizi affidati e delle 

relative procedure operative ed amministrativa per ragioni attinenti ai rifiuti o al loro smaltimento o 

recupero. 

Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verrà applicata 

una penale pari allo 0,2% dell’importo totale del Contratto. 

In caso di avvenuta violazione da parte dell’Appaltatoreagli obblighi di legge sopra descritti, la 

Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente Contratto, fatto salvo il risarcimento di 

eventuali danni.  

Articolo xx

Cauzione Definitiva 

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatorecon la stipula del Contratto e dell’esatta 

integrale esecuzione a perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore 
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medesimo ha consegnatoalla Committente, contestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, 

la garanzie definitiva menzionata nelle premesse. 

La garanzia definitiva valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamente svincolata, secondo 

quanto previsto dall’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. 

L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del 

Certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. 

L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in cui l’Appaltatoreconsegnerà al 

garante l’originale della fideiussione, restituito dalla Committente, con annotazione di svincolo e,in 

ogni caso, successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità. 

L’Appaltatoreè tenuto a reintegrare la cauzione di cui la Committentesi sia avvalsa, in tutto o in parte, 

durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta 

della Committente stessa.  

In caso di inadempimento a tale obbligo,la Committenteprocederà alla reintegrazione a valere sui ratei 

di prezzo da corrispondere all’Appaltatore,ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente 

Contratto. 

Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non 

provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al 

pagamento dei corrispettivi contrattuali. 

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committenteha facoltà di 

sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo ____ o dichiarare 

risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo_____. 

Articolo xx

Coperture Assicurative 

L’Appaltatore deve essere dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento 

delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O.  

A tal proposito l’Appaltatore ha predisposto la polizza RCT/O n. _________________ stipulata con 

______________ con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, 

esplicitando nel novero dei terzi la Committente.  

La Polizza E.A.R. di cui all’art. 103, comma 7 del Codice, è stata costituita mediante polizza 

n………..rilasciata da …………. .Tale copertura assicurativa prevede:  
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• Frontespizio Sezione A - Partita 1 (Danni all’Opera): la somma assicurata è fissata in € 

……………. (importo contrattuale)per le opere da realizzare, con limite di indennizzo per sinistro per 

danni alle opere pari alla somma assicurata; 

• Frontespizio Sezione A - Partita 2 (Opere ed Impianti preesistenti): massimale non inferiore al 

50% della somma assicurata con il minimo di € 1.000.000,00 per danni alle opere preesistenti. 

• Frontespizio Sezione A - Partita 3 (Demolizioni e sgombero): massimale non inferiore al 25% 

della somma assicurata con il minimo di € 500.000,00. 

• Frontespizio Sezione B (Responsabilità Civile verso Terzi): massimale € 5.000.000,00 per 

sinistro e per durata. 

Per tutte e ognuna delle suddette Sezioni e Partite sono ammesse le seguenti franchigie e minimi: 

• scoperto massimo del 10% per sinistro; 

• minimo di franchigia non superiore a € 10.000,00. 

La polizza prevede, per entrambe le sezioni, la possibilità, per la Committente, di denunciare e gestire 

il sinistro fino alla liquidazione del danno, di nominare un perito di parte a tutela e garanzia dei propri 

interessi.La polizza inoltre: 

- non prevede tra le esclusioni: colpa grave, maggiori costi per lavori  straordinari, responsabilità  

civile incrociata,  atti  di  terzi, eventi naturali, danni da interruzione di attività di terzi, danni da 

cedimento del terreno, vibrazione e franamento; 

- considera terzi, tra gli altri soggetti, la Committente, le sue controllate, nonché i dipendenti 

della Committente e delle sue controllate; 

- considera assicurati oltre alla Committente e la Contraente, l’Anas, in qualità di Ente 

concedente, i subappaltatori e in genere tutti i partecipanti alla realizzazione dell’opera. 

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza E.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti 

valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico.  

Le coperture di entrambe le sezioni della Polizza C.A.R. si intendono operanti con massimali e limiti 

valevoli per sinistro e per anno, con obbligo di reintegro automatico. 
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Le polizze non esonerano tuttavia l’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando 

pertanto la Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per i danni 

che si dovessero verificare durante l’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto. 

In caso di mancata trasmissione dei citati documenti (che dovranno essere comprensivi delle 

condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni), la Committente, ai sensi dell’art 1456 CC, avrà 

facoltà di risolvere il Contratto, di chiedere il risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le 

spese per procedere al nuovo affidamento. / 

. / 

Articolo xx 

Sospensione del Contratto 

Il RUP/DEC potrà ordinare la sospensione delle attività oggetto di affidamento, indicando le ragioni e 

l’imputabilità delle stesse. nei casi tassativamente indicati dall’art. 107 del D.Lgs 50/2016.  

Della sospensione sarà redatto apposito verbale che sarà controfirmato dall’Appaltatore. 

Alla cessazione delle cause di sospensione, il DEC provvederà alla ripresa del contratto redigendone 

verbale in contraddittorio con l’Appaltatore.  

Il verbale di ripresa dovrà essere controfirmato dall’Appaltatore. 

Articolo xx

Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa 

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente 

di volersene avvalereda comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo pec, gli 

inadempimenti agli obblighi cedenti a carico dell’Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo xx 

“Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali”, Articolo xx “Cessione del credito o del 

Contratto”,Articolo xx“Tutela dell’Ambiente e della Sicurezza”, Articolo xx“Cauzione Definitiva”, 

Articolo xx “Obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo xx“Obblighi 

dell’Appaltatore”, Art. xxx “Composizione societaria (D.P.C.M. n. 187/1991) variazioni organismi 

tecnici ed amministrativi”, Art xx Codice Etico; Modello di organizzazione, Gestione e Controllo e Policy 

Anticorruzione, Articolo xx“Sicurezza Sul Lavoro”, Articolo xx “Subappalto”, Articolo xx 

“Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, / Articolo xx “Clausola Sociale”/,Articolo xx “Tutela 

dell’ambiente e della Sicurezza”, / Articolo xx“Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a 
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carico dell’Appaltatore” /, / Articolo xx“Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti” 

/, / Articolo xx “Residui da lavorazione – Rifiuti” /, / Articolo xx “Gestione Rifiuti da Attivita’ svolta 

da parte della Committente” /, / Articolo xx “Gestione Rifiuti da Attivita’ svolta da parte 

dell’Appaltatore” /. 

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione della 

Committente di volersene avvalereda comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo 

pec: 

a) il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle 

condizioni stabilite nel presente contratto, l’Appaltatore comprometta l’esecuzione a regola 

d’arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto; 

b) il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all’Appaltatore pari al 10% 

(dieci per cento) del valore del Contratto; 

c) il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali 

descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in 

relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appalto; 

d) il caso in cui l’Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di 

sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le 

lavorazioni disciplinate dal presente contratto; 

e) il caso in cui l’Appaltatore no adempia agli obblighi previsti nella “Clausola Sociale”/ 

f) il caso in cui risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di 

sicurezza di cui all’articolo “Sicurezza sul Lavoro”. 

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell’Appaltatore, il Committente, ferma restando la 

facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall’Appaltatore nel rispetto di quanto previsto 

dal Codice, ponendo a carico di quest’ultimo le spese ed i danni sopportati  sarà legittimato ad escutere 

la cauzione definitiva di cui al precedente articolo “Cauzione Definitiva”, fatto salvo il risarcimento 

del danno. 

Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice. 

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue: 

• In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Appaltatore il Committente avrà 

diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate così come eventuali 
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penali, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo 

la polizza fidejussoria di cui all’articolo “Cauzione Definitiva”. In tutti casi resta fermo ed 

impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, 

per ottenere la liquidazione dell’eventuale maggior danno.  

• L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite 

ed accettate sino alla data di risoluzione del presente contratto. 

Articolo xx

Clausola risolutiva espressa ai sensi della L. 136/2010 

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative 

al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza 

avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall’articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010. 

Articolo

Recesso 

Il Committente può recedere in qualunque momento dal presente contratto previa comunicazione 

scritta da inviare all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi 

antecedenti la data di efficacia del recesso stesso,mediante raccomandata a.r. o posta elettronica 

certificata, con le modalità di cui all’articolo 109 del delD.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, 

l’Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 

10% (diecipercento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al 

precedente articolo _____ “Importo del Contratto” e l'ammontare delle prestazioni eseguite.  

L’Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, 

indennizzo e/o rimborso spese.   

Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. 

Articolo xx

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi 

L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di 

interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto 

quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.). 
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Articolo xx

Subappalto 

E’ consentito all’Appaltatore il subappalto delle sole prestazioni indicate in sede di offerta, di seguito 

riportate: _________________________________. 

L’Appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione 

scritta della Committente.  

A tal fine, l’Appaltatore dovrà consegnare alla Committentecopia del contratto di subappalto 

unitamente all’ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i. e, più in generale, delle previsioni di legge applicabili al Contratto.   

Fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore provvederà 

a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite.  

L’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Committente, entro venti giorni dalla data di ciascun 

pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso 

Appaltatore corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La 

mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l’immediata sospensione dei 

pagamenti.  

Nel caso in cui la Committente, ai sensi del menzionato articolo 105, comma 13, del D.lgs. n. 

50/2016,sia tenuta a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni 

dallo stesso eseguite, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente la parte delle prestazioni 

eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di 

pagamento. 

La regolarità contributiva del Subappaltatore sarà attestata, al momento del deposito del contratto di 

subappalto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità. 

Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della 

L. 136/2010 ed in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte 

di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 

finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. 

/ (Ovvero, in alternativa alle previsioni di cui sopra): 
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In considerazione della circostanza che l’Appaltatore, all’atto dell’offerta, non ha manifestato 

l’intenzione di volersi avvalere del subappalto, non indicando alcuna parte del servizio/fornitura da 

subappaltare, è fatto divieto al medesimo Appaltatore di subappaltare le prestazioni oggetto del 

presente Contratto. / 

Articolo xx

Riserve dell’Appaltatore 

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, 

rivendicazione  e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), 

che l’appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente 

al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al 

domicilio di cui all’art."Comunicazioni e domicilio" del Contratto,  a pena di decadenza, entro il 

termine perentorio di 15 giorni decorrente dall’insorgenza del fatto che ha determinato o può 

determinare il pregiudizio per l’esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e 

le ragioni di ciascuna domanda. 

2. Le Riserve dovranno essere formulate dall’appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla 

prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l’appaltatore ritiene a 

fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l’appaltatore ritiene aver diritto secondo le 

modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, 

qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, 

successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti 

“fatti continuativi”, è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e 

il successivo, degli importi cui l’appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del “fatto 

continuativo” stesso. 

3. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si 

dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i 

relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere 

dall’appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto 

ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente 

articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà 

mai essere invocata dall’appaltatore per evitare il prodursi della decadenza. 
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4. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 

nonché dell’art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul 

certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di 

conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto 

contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi 

nell’arco temporale intercorrente tra l’ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità. 

5. All’esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di 

cui agli artt. 205 e 206 nonché all’art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.  

6.  L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore 

dell’esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la 

contestazione o le Riserve che egli formuli.  

Articolo xx

Certificato di verifica di conformità 

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, 

onde verificare che l’esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e 

di legge. 

Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite 

di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni 

oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e 

qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.  

L’Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in 

tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. 

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l’Appaltatore, presso i locali della 

Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie della 

forniture/servizio.  

La verifica di conformità non esonera l’Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi 

successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte 

della Committente.  

Resta ferma l’applicazione dell’articolo 102del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto 

del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell’articolo 102, comma 8, del 
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predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i.e, in via transitoria, fino all’adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e 

ss. del DPR 207/2010. 

Articolo xx

Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy  

Anticorruzione 

La  Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti  documenti adottati da 

Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo  (pubblicato  sul  sito  di Atlantia S.p.A.); ii) Parte 

Generale del Modello  di  Organizzazione,  Gestione  e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade  

per  l'Italia);  iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per 

l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento 

dei propri  obiettivi,  anche  ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs.  n.  231/2001  e  

s.m.i.  e  di  ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione  di  fattispecie corruttive. La Contraente è 

inoltre tenuta a fornire  puntuale  informativa  circa  eventuali variazioni intervenute nel corso  del  

rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla  Società  ai  fini  anticorruzione  e  

rilasciate  anteriormente alla sottoscrizione  del  contratto.  L’inosservanza  dei principi stabiliti nei 

suddetti  documenti  per  espressa  pattuizione  tra  le  parti  costituirà inadempimento contrattuale, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c.,  che  potrà  comportare l’applicazione di penali o la 

risoluzione del contratto  in  ragione  della  gravità  della violazione e della maggiore o minore 

esposizione al rischio di Autostrade per l’Italia. 

Articolo xx

Non Esclusiva 

Il presente Contratto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia 

facoltà di acquistare i prodotti oggetto del presente Contratto anche da altre ditte, senza che per ciò sia 

dovuto all’Appaltatorealcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso. / 

Articolo xx

Responsabilità dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all’espletamento 

delle prestazioni oggetto di affidamento. 
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In conseguenza di ciò l’Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né 

essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente Contratto adducendo a motivo la mancanza 

o l’inadeguatezza delle informazioni o l’errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche 

tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo 

all’affidamento stesso. 

Fermo restando l’obbligo per l’Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole 

del presente contratto, l’Appaltatore medesimo è l’unico ed esclusivo responsabile dei danni di 

qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti 

in locazione derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.  

L’Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del 

personale di cui si avvale l’Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di 

eventuali subappaltatori. 

Articolo xx

Impegno di Riservatezza 

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non 

siano attinenti all’esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, 

progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal 

Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto. 

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e 

si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali 

l’Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico. 

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri 

dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle 

imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo. 

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti 

i danni che a quest’ultimo dovessero derivare. 

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare 

terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.  

È, inoltre, fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, 

profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare 
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scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le 

necessità derivanti dall'esecuzione del contratto. 

Articolo xx

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto 

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13  del Regolamento Europeo 2016/679 

(GDPR) le parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun 

contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel 

caso di società o ditte unipersonali)  verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le 

parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti 

contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle 

eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l’Italia 

S.p.A. da EsseDiEsse  S.p.A. nominata Responsabile del trattamento,  ai sensi dell’art. 28 della 

suddetta normativa. 

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità 

indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente 

conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e 

contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del 

presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del 

trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia 

effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione , secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della 

suddetta normativa.  

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.  

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:  

. Autostrade per l’Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del  

trattamento è il Direttore del 7° Tronco - Pescara di Autostrade per l'Italia. Il Data ProtectionOfficer di 

Autostrade per l’Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all’indirizzo PEC: 

dpo@pec.autostrade.it,  al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.  

.  per l’Appaltatore: il destinatario del presente Contratto in persona del Legale Rappresentante.  

Articolo xx

Foro Competente  
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Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. 

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, 

risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente 

esclusivamenteil Foro di Roma. 

Articolo xx

Spese e Regime fiscale dell’Affidamento 

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione del contratto e di copia e 

stampa di elaborati relativi all'appalto, delle spese di registrazione e di bollo del contratto di appalto, 

dei suoi allegati e degli eventuali atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro di tutti i 

documenti relativi alla gestione del contratto.Il presente contratto, avente per oggetto prestazioni 

soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 

131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.  

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell’art. 34, L. n. 

221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione 

degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani entro il termine massimo di 60 giorni 

dall’aggiudicazione.  

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare 

verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore. 

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l’Appaltatore attesta che non 

sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 

(Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge 

attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo. 

La presente costituisce proposta ai sensi dell'art. 1326 Cod. Civ. e si intende validamente accettata solo 

se sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante dell’Appaltatore ed inviata, unitamente agli 

allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo: 

autostradeperlitalia@pec.autostrade.it. 
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Ai sensi dell'art. 1341 secondo comma c.c. l’Appaltatore approva specificamente le clausole di cui agli 

articoli: / Art xx Proprietà Intellettuale ed Industriale /, Art xx Penali, / Art xx Residui da lavorazione – 

rifiuti /, / Art xx Gestione rifiuti da attività svolta dall’Appaltatore  /, / Art xx Gestione rifiuti da 

attività svolta da parte del Committente /, Art xx Cauzione Definitiva, /Art xx Clausola Sociale/, Art 

xx Risoluzione del Contratto – Clausola Risolutiva Espressa, Art xx Cessione del Credito o del 

Contratto, Art xx Fatturazione e Pagamenti, Art xx Recesso, Art xx Responsabilità dell’Appaltatore, 

Art xx Riservatezza, Art xx Foro Competente, Art xx Sospensione del contratto 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

ALLEGATI 


