

Direzione 1° TRONCO – Genova

AUTOSTRADA A07: MILANO -GENOVA, tratto: Serravalle Scrivia - Genova

AUTOSTRADA A10: GENOVA - VENTIMIGLIA

AUTOSTRADA A12: GENOVA - ROSIGNANO, tratto: Genova - Sestri Levante

AUTOSTRADA A26: GENOVA VOLTRI - GRAVELLONA TOCE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA RELATIVI A FABBRICATI AUTOSTRADALI
E MANUFATTI VARI E PERTINENZE SU TUTTE LE TRATTE
DI COMPETENZA DEL 1° TRONCO DI GENOVA
LOTTO 1: FABBRICATO SEDE DT1

PROGETTO ESECUTIVO

03 - DOCUMENTI TECNICO-AMMINISTRATIVI

Quadro economico

IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Ing. FRANCESCA PIACENTINI

LINEIS S.r.l. LINEIS s.r.l.
Via Sarnesi 34, Bolzano, Italy

IL PROGETTISTA



RIFERIMENTO ELABORATO:

DATA:

MARZO 2024

REVISIONE:

Project M.	N° Commessa				Anno	Fase	N° progr.					Rev.	DATA:	REVISIONE:					
Ing. FRANCESCA PIACENTINI	L	N	0	1	0	1	2	4	PE	D	T	A	0	0	5	0	0	SCALA: -	

CONTROLLATO: I. TEGLIA

TAV.

APPROVATO: F. PIACENTINI

autostrade // per l'italia

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. PAOLO AGNESE

QUADRO ECONOMICO			
AUTOSTRADE PER L'ITALIA - DIREZIONE 1° TRONCO DI GENOVA AUTOSTRADA A07 MILANO - GENOVA - tratto: Serravalle Scrivia - Genova AUTOSTRADA A10 GENOVA - VENTIMIGLIA AUTOSTRADA A12 GENOVA - ROSIGNANO - tratto: Genova - Sestri Levante AUTOSTRADA A26: GENOVA VOLTRI - GRAVELLONA TOCE			
Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi a fabbricati autostradali, manufatti vari e pertinenze su tutte le tratte di competenza del 1° Tronco di Genova LOTTO 1: SEDE DT1 a GENOVA			

A	LAVORI A BASE D'ASTA	PARZIALI	TOTALE
A.1	Interventi manutenzione straordinaria - cat. OG2	€ 669 015,09	
A	Importo dei lavori		€ 669 015,09

B	SICUREZZA	PARZIALI	TOTALE
B.1	Importi per attuazione Piano di Sicurezza	€ 276 789,59	
B	Importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 276 789,59

C	IMPORTO TOTALE LAVORI (A + B)		€ 945 804,68
----------	--------------------------------------	--	---------------------

D	SOMME A DISPOSIZIONE	PARZIALI	TOTALE
	Imprevisti (2% di C)	€ 18 916,09	
	Accordi bonari/contenziosi (3% di C)	€ 28 374,14	
	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche e collaudi (2% di C)	€ 18 916,09	
	Spese generali (8% di C)	€ 75 664,37	
	Interferenze (2% di C)	€ 18 916,09	
D	Importo totale somme a disposizione		€ 160 786,80

	Importo complessivo (A + B + D)		€ 1 106 591,48
--	--	--	-----------------------