



LEGENDA APPRESTAMENTI CANTIERE

- Area logistica
- Area deposito e stoccaggio
- Viabilità mezzi di cantiere
- Viabilità utenti Sede DT1
- Recinzione area logistica in rete elettrosaldata e rete di mascheramento
- Castelletto ponteggio prefabbricato da terra per accesso in copertura
- Rete di mascheramento ponteggio
- Scarrabile per accumulo macerie di demolizione
- Canale di scarico macerie di demolizione
- Locale di ricovero e riposo lavoratori area logistica fissa (B)
- WC chimico area logistica fissa (WC)
- Segno di divieto di accesso (S)
- Segno di divieto di sosta (R)



ANALISI DEI RISCHI

- Pericolo caduta dall'alto
- Pericolo caduta materiali dall'alto
- Pericolo investimento
- Pericolo sostanze chimiche pericolose
- Rischi derivanti da interferenze impiantistiche

NOTA:
SI PREVEDE IL RIFACIMENTO COMPLETO DELL'IMPIANTO ELETTRICO DELL'EDIFICIO.
SI PREVEDE LA CHIUSURA DELLA FORNITURA DI GAS ESISTENTE E LO SMANTELLAMENTO DELLA CALDAIA.

MEZZI D'OPERA LAVORAZIONI

Piattaforma autocarrata con cestello portapersona con telo di protezione caduta materiali.

Telo di protezione caduta materiali

Delimitazione dell'area sottostante la piattaforma con transenne metalliche

PIANTA CESTELLO PIATTAFORMA AUTOCARRATA

LATI CON TELO PROTETTIVO | LATO LIBERO PER LE LAVORAZIONI

autostrade per l'italia
Società per azioni
Direzione 1° TRONCO - Genova

AUTOSTRADA A07: MILANO - GENOVA, tratto: Serravalle Scrivia - Genova
AUTOSTRADA A10: GENOVA - VENTIMIGLIA
AUTOSTRADA A12: GENOVA - ROSIGNANO, tratto: Genova - Sestri Levante
AUTOSTRADA A26: GENOVA VOLTRI - GRAVELLONA TOCE

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA RELATIVI A FABBRICATI AUTOSTRADALI E MANUFATTI VARI E PERTINENZE SU TUTTE LE TRATTE DI COMPETENZA DEL 1° TRONCO DI GENOVA
LOTTO 1: FABBRICATO SEDE DT1

PROGETTO ESECUTIVO
04 - SICUREZZA E COORDINAMENTO
Tavola di cantierizzazione

IL PROGETTISTA E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Ing. FRANCESCA PIACENTINI

IL PROCEDIMENTO DI SICUREZZA
LINEIS S.r.l. UNISB s.r.l. Via Serravalle 21, Bolzano, Italy

REFERIMENTO ELABORATO:	DATA:	REVISORE:
Project: M1	04	MARZO 2024
N° Commessa:	01	
Anno:	2024	
Edizione:	01	
N° gruppo:	04	
Rev.:	00	
SCALE:	varie	
CONTROLLATO:	I. TEGLIA	TAV.
APPROVATO:	F. PIACENTINI	

autostrade per l'italia
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Geom. PAOLO AGNESE