/ SCHEMA DI / ACCORDO QUADRO

per ’esecuzione del Servizio di ...............
Codice Appalto ............... -CIG ...civininnnnn, -CUP ... - Contratto SAP n. ..o.ocvvvvninnininnnn. /
Y 701 ¥ o PN /

TRA
“AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A.”, societa soggetta all’attivita di direzione e coordinamento da parte di
Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 — Codice Fiscale
e Partita I.V.A. n. 07516911000 / Ditezione .... Tronco .... con sede in............. / (nel seguito, per brevita,
anche “ASPI”), in persona di ............... (CF. ...),nellasua qualitadi ............... pro tempore giusta 1 poteti a
lui/lei conferiti, il quale/la quale interviene nel presente atto essendo a cio debitamente autotizzato giusta procura
(nel seguito, per brevita, anche “Committente”) e in persona di ............... (CFE. ...) [Direttore DACP], che

interviene nel presente atto quale firmatario, essendo a cio debitamente autorizzato/a giusta procura /

E

............... con sede e domicilio legalein ............... ;alla Via ............... - Codice Fiscalen. ............... e
Partita LIV A n. ..ol in persona del/della Sig. / Sig.ra ............... (CF..),nellaqualitadi...............
glusta i poteti a lui/lei conferitl, / [eventnale, in caso di R'T.I] in qualita di mandataria del Raggruppamento
Temporaneo di Imprese costituito con I'Impresa ............... , avente sede legale in ............... , alla Via
............... - Codice Fiscale n. ............... e Partita LV.A. n. ............... (Mandante) con I'Impresa
............... , avente sede legale in ...............,alla Via ............... - Codice Fiscale n. ............... e Partita
ILVAn (Mandante) / (nel seguito, per brevita, anche “Appaltatore”)

Codice fornitore ......................
di seguito, anche definiti congiuntamente le “Parti”
PREMESSO:

- che ASPI ¢ concessionaria del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (gia A.N.A.S.) (di seguito, per brevita,
anche “Concedente”) per la costruzione e I'esercizio, tra le altre, dell’Autostrada ............... ;

- che, nel presente accordo, con il termine “Codice” si intende il D. Lgs. 31 matrzo 2023, n. 36, integrato dai relativi
atti di attuazione, e ss.mm.ii.;

- che il Committente ha manifestato la volonta di concludere un accordo quadro ex art. 59, comma 3, del Codice
(di seguito, “Accordo Quadro”) avente ad oggetto I'affidamento del Servizio di cui in epigrafe;

- che ASPI ha pubblicato bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Unione European. ...... del ......... , sulla
Banca dati nazionale dei contratti pubblici del’ANAC e sul proprio sito istituzionale, con il quale ha indetto una
procedura / aperta suddivisa in ...... lotti / sulla base del criterio del prezzo piu basso, avente ad oggetto

'affidamento delle attivita di cui in epigrafe;



che, a seguito dell’anzidetta procedura, / per il lotto ......... , / ¢€ tisultato/a aggiudicatario/a ............... (di
seguito, anche, “Appaltatore”);

che, ai sensi degli articoli 94, 95 e 100 del Codice, ASPI ha effettuato le verifiche ai fini della stipula del presente
Accordo;

[eventuale, in caso di R.T.1.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. .../... indata.../.../...

per Dott. ... Notaio in ..., iscritto al Collegio Notarile di ..., le Imprese ... ... ... si sono costituite in
Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo I'Impresa ..., conferendo al legale

rappresentante di quest’ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa
compiere in nome proptio e per conto della mandante/delle mandanti tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal presente contratto, fino all’estinzione di ogni rapporto; /

/| [eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] i1 Consorzio ..., nella documentazione prodotta nella procedura
selettiva, ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto di affidamento, le imprese consorziate: la societa
“...7, consede legale in ..., Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVA n. ..., e la societa “...”, con sede legale in
...... , Via ..., con Codice Fiscale e Partita IVAn. ...; /

che ’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta per la stipula del presente Accordo Quadro;

che il predetto Accordo Quadro sara gestito, attraverso 'emissione degli opportuni Contratti Attuativi da parte
del Committente;

che, nel presente accordo, con il termine “Contratto Attuativo” si intende lo specifico contratto affidato
all’Appaltatore dal Committente sulla base dei propzi fabbisogni;

che tutte le disposizioni riportate nel presente Accordo Quadro sono da intendersi valide anche con riferimento
ai Contratti Attuativi nonché parte integrante e sostanziale degli stessi;

che, nel presente accordo, con il termine “Prestazioni” o “Attivita” si intendono il complesso delle attivita che
I’Appaltatore ¢ chiamato ad eseguire in virtt delle previsioni del presente Accordo Quadro e dei documenti allo
stesso allegati e richiamati;

che le attivita oggetto del presente Accordo Quadro potranno essere gestite anche da Direzioni differenti da
quella in epigrafe, che agiranno quali Committenti nell’ambito del singolo Contratto Attuativo;

che, nel presente accordo, con il termine “giorni” si intendono giorni naturali e consecutivi;

che l'applicazione del regime del c.d. “split-payment” (di cui al successivo articolo “PAGAMENTI”) ha esclusiva

valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica di ASPI.

Tutto cio premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1
VALIDITA DELLE PREMESSE

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

Articolo 2
OGGETTO DELIACCORDO QUADRO

Le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, da affidarsi all’Appaltatore mediante Contratti Attuativi,

CONSIStONO 1N ...ovviiviinni.nns descrivere l'oggetto  dell’appalto) (nel seguito, anche “Servizio”, “attivita” o



“prestazioni”), per come meglio dettagliato nel Capitolato d’Appalto allegato al presente Accordo Quadro e al

quale si rinvia.

1l presente Accordo Quadro non obbliga il Committente né alla stipula dei singoli Contratti Attuativi né
all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna ’Appaltatore
ad assumere ed eseguire regolarmente i Contratti Attuativi specifici che, in attuazione dello stesso Accordo Quadro,
gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad eseguire le attivita oggetto di affidamento in ottemperanza alla normativa vigente, alla
disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

11 presente Accordo Quadro definisce le modalita di regolamentazione legale ed amministrativa dei futuri Contratti
Attuativi emessi sulla base del fabbisogno effettivo della Committente, / cui afferiscono le tratte autostradali oggetto
del presente accordo, / per tutto il petiodo di validita del medesimo accordo - come meglio definiti nel successivo
articolo “DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI
CONTRATTI ATTUATIVI”. Vengono inoltre disciplinate le modalita di affidamento dei singoli Contratti
Attuativi, contenenti la disciplina specifica delle prestazioni affidate all’Appaltatore nonché, ulteriori condizioni,
prescrizioni, oneri, ef., applicate al rapporto intercorrente tra I’Appaltatore e il Committente.

Pertanto, il presente Accordo Quadro stabilisce la tipologia di prestazioni affidabili / elencate nei documenti di gara
/, la durata dell’accordo stesso, il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidate le prestazioni
oggetto del presente Accordo Quadro nonché le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validita
dell’Accordo Quadro e che regoleranno i successivi Contratti Attuativi.

Formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro i seguenti documenti:

Allegato A) .............

Allegato B) .............

Allegato C) .............

Allegato D) .............

Allegato E)  per procedure pubblicate dopo il 31/12/2024] [Dichiarazioni clansola sociale]
Articolo 3

DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI — MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI SINGOLI CONTRATTI
ATTUATIVI

In considerazione della natura delle singole attivita da eseguire, I'esatta tipologia delle prestazioni sara determinata
attraverso la conclusione dei successivi Contratti Attuativi. Tali Contratti Attuativi saranno emessi singolarmente dal
Committente, secondo le proprie necessita, nel corso della validita dell’Accordo Quadro, al fine di affidare le singole
prestazioni oggetto di appalto.

/ In via esemplificativa ¢ non esaustiva, sono di seguito elencate le principali prestazioni che saranno oggetto dei

successivi Contratti Attuativi:



Tali Contratti Attuativi verranno gestiti dal Committente e conterranno tutti i termini specifici delle attivita da
eseguire, 'importo complessivo, 1 tempi di esecuzione, la durata dell’esecuzione, i luoghi dove dovranno essere
eseguite le prestazioni e quant’altro necessario alla corretta definizione e regolamentazione delle prestazioni.
L’Appaltatore - nel corso dell’Accordo Quadro - si impegna in particolare:
- amantenere fermo ogni impegno assunto con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro;
- fermo quanto previsto dall’art. 59, comma 5-bis, primo periodo del Codice, a sottosctivere per accettazione
i relativi Contratti Attuativi emessi e a dare esecuzione agli interventi nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nei Contratti

Attuativi e, in generale, in tutta la documentazione contrattuale.
Articolo 4
AMMONTARE DELI’ACCORDO QUADRO E CORRISPETTIVO DEI CONTRATTI ATTUATIVI
L’importo complessivo massimo stimato delle attivita oggetto dell’Accordo Quadro ¢ pariad € ............... , oltre
IVA e/o altre imposte di legge ove dovut, di cui € ............... per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, i
cui importi specifici verranno compiutamente definiti all’interno di ciascun Contratto Attuativo con la redazione di
DUVRI, in relazione alla specificita delle attivita da eseguire.
L’importo complessivo di cui al presente accordo ¢ da considerarsi quale valore massimo e non comporta pet il
Committente 'obbligo di affidare le attivita fino alla concorrenza complessiva dello stesso importo: pertanto tale
accordo non costituisce titolo, per ’Appaltatore, a vedersi affidate prestazioni per 'importo complessivo di cui sopra.
I corrispettivi delle attivita oggetto dei singoli Contratti Attuativi derivanti dal presente Accordo Quadro verranno
determinati mediante P'applicazione dei prezzi unitari di cui all’Elenco prezzi unitari da ultimo aggiornato -
eventualmente integrati con ulteriori prezzi, la cui necessita emergesse in sede di esecuzione delle singole attivita -
da assoggettare al ribasso offerto del ...... % di cui alla procedura di gara.
I corrispettivi sono da considerarsi comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti necessari per il perfetto
compimento di tutte le prestazioni, in quanto nella determinazione dell’offerta I’Appaltatore ha tenuto debito conto
di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni precisati nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati e richiamati.
I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile, in
base a quanto disposto dal D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche ed integrazioni.
Si evidenzia che I'eventuale modifica delle quantita stimate fino alla concorrenza dell’importo complessivo del
presente Accordo Quadro non potra determinare alcuna richiesta di indennizzo, risarcimento e/o adeguamento
dei prezzi da parte dell’Appaltatore.
11 Committente si riserva espressamente la facolta di procedere, durante la vigenza dell’accordo, laddove lo ritenga
opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, all’affidamento a terzi di attivita rientranti nella
medesima tipologia di cui sopra, senza che ’Appaltatore possa formulare pretese a riguardo.
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, conferma inoltre:

- di essersi reso pienamente conto delle condizioni operative nelle quali si svolgera 'appalto;



- diaver, direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato /tutti gli elaborati di gara, nonché / tutte
le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni
contrattuali e sull’esecuzione delle attivita e di ritenerli/e realizzabili nei tempi programmati e pattuiti per il
prezzo offerto;

- diaver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali /
e degli oneri ivi compresi quelli relativi al pieno rispetto della normativa vigente in tema di Tutela Ambientale
e di quelli relativi alla produzione, raccolta, trasporto e smaltimento dei tifiuti e/o residui di lavorazione /,
nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni
dilavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le attivita di cui al presente
contratto, in conformita alle previsioni di cui al successivo articolo “ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL’APPALTATORE”;

- di aver accettato, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel disciplinare di
gara, nello schema del presente Accordo Quadro, nello schema del Contratto Attuativo, nel Capitolato Speciale
e nel DUVRI, ed in ogni altro atto, provvedimento o documento ivi allegato o richiamato;

- di aver tenuto conto nella formulazione della propria offerta di ogni elemento e/o circostanza direttamente e
indirettamente rilevante ai fini dell’esecuzione della prestazione oggetto dell’accordo, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi pretesa, azione ed eccezione in metito, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1664 e 1467 c.c., salvo quanto
previsto ai successivi articoli “REVISIONE PREZZI” ¢ “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO
DI ESECUZIONE”;

L’Appaltatore conferma espressamente che le valutazioni tecnico-economiche effettuate con la formulazione

dellofferta rappresentano espressione di una sua precisa volonta contrattuale in esercizio di autonome scelte

imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attivita.

L’Appaltatore non potra, pertanto, unilateralmente far valere nel corso del rapporto circostanze che vengano

comunque a modificare le valutazioni dallo stesso operate in sede di offerta, in termini di eseguibilita, produttivita,

costi e remunerativita dovendosi lo stesso assumere, ai sensi dell’art. 1655 c.c., tutti i rischi di organizzazione e

gestione connessi e correlati al compimento delle prestazioni oggetto d’appalto, fermo restando quanto previsto al

successivo articolo “REVISIONE PREZZI”.

/ [in caso di valutazione dell'anomalia delle offerte] Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono, peraltro, che

lincidenza delle aliquote per utile e spese generali, cosi come dall’Appaltatore indicata nelle giustificazioni dei

prezzi prodotte in sede di verifica della congruita dell’offerta, verra adottata anche in tutte le eventuali successive
valutazioni di carattere economico inerenti al presente appalto, ivi compresa la determinazione di eventuali nuovi
prezzi. /
Articolo 5
ANTICIPAZIONE

11 presente accordo non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 125, comma 1 del Codice e, pertanto, non si

dara luogo all’anticipazione del prezzo.



Articolo 6
REVISIONE PREZZ1
In conformita all’art. 60 del Codice, si procedera alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura
oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per
cento dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell’80 per cento dell’eccedenza di detta variazione,
in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione del costo del setrvizio, ai sensi
all’art. 60 comma 3, lett. b e dell’art. 10 dell’Allegato 11.2 bis del Codice, si utilizzano, ai sensi del comma 3 dell’art.
11 dell’Allegato I1.2 bis al Codice, i seguenti indici ponderati con i seguenti pesi 00ST Indice Generale senza tabacchi
(10%) e 38 Attivita di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifinti recupero dei materiali (90%). 1 suddetti indici e le relative
disaggregazioni settoriali sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale
del’ISTAT.
Al fine di valutare la sussistenza delle condizioni per I'attivazione della presente clausola, il Committente verifica
la variazione del prezzo dei contratti con frequenza pari a quella di aggiornamento dei suddetti indici revisionali,
calcolando tale variazione quale differenza tra il valore del sistema ponderato degli indici al momento della
rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta.
In ogni caso, per la verifica della variazione del prezzo dei contratti, modalita e termini di pagamento della revisione
prezzi, il Committente applica le disposizioni di cui all’art. 12 dell’Allegato 11.2 bis al Codice.
La revisione prezzi opera secondo quanto stabilito dall’Allegato 11.2 bis in caso di subappalto.
Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora I'importo del primo Stato di Avanzamento successivo
al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest’ultimo, mediante
apposita comunicazione, indichera all’Appaltatore le modalita con cui Iimporto residuo gli dovra essere
corrisposto, anche in via compensativa, a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall’Appaltatore
nei confronti del Committente.
Restano ferme le previsioni di cui all’art. 60, comma 5, del Codice.
Non trovano applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c., fatto salvo quanto previsto nel presente articolo e quello
successivo “MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE”.
Sono fatte salve, in sede di stipula del singolo Contratto Attuativo, eventuali modifiche al presente meccanismo
revisionale laddove ritenute necessatie a causa di sopravvenute disposizioni normative. /
Articolo 7
DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALI’APPATTATORE
11 domicilio legale delle Parti, per come riportato in epigrafe, potra essere modificato solo mediante comunicazione
scritta.
Per gli effetti del presente accordo, le comunicazioni del Committente si intendono conosciute dall’Appaltatore al
momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo “RAPPRESENTANTE
DELI’APPALTATORE” ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale dell’Appaltatore.

La lingua ufficiale del contratto tra il Committente e I’Appaltatore ¢ litaliano.



Le comunicazioni tra il Committente e ’Appaltatore, 1 suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno
essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.
Articolo 8
RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Il Committente ha individuato il Sig./Ing. ............... quale Responsabile Unico del Progetto del presente Accordo
Quadro.
Articolo 9
RAPPRESENTANTE DEILI’APPAILTATORE
Per tutti gli adempimenti del presente accordo il rappresentante dell’Appaltatore ¢ il Sig. ............... nato a
............... i............... firmatario del presente atto nella sua qualitadi............... / giusta procura allegata al
presente contratto. /
/| [se PAppaltatore non conduce le attivita personalmente] 1. Appaltatore, ai sensi e per gli effettd dell’art. 4 del D.M. n.
145/2000, nomina e delega suo rappresentante il Sig. ............... NAtO A wenvernnnnnnn. il glusta
procura allegata al presente contratto.
11 Committente potra in qualunque momento, motivatamente e previa comunicazione, determinare I'allontanamento
del soggetto che, ai sensi del succitato art. 4 del D.M. n. 145/2000, conduce le attivita per conto dell’Appaltatore, e
conseguentemente esigerne la immediata sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo di
indennizzo. /
Articolo 10 /
DIREZIONE DELI’ESECUZIONE!

11 Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) ¢ il sig. .................. 2, nominato dal Committente e chiamato
a controllare esecuzione del contratto congiuntamente al Responsabile Unico del Progetto. /

[/ [in alternativa al ¢pv precedente] 11 Committente si riserva di nominare un Direttore dell’esecuzione del Contratto
(DEC) in relazione a ciascun Contratto Attuativo, deputato a supportare il Responsabile Unico di Progetto per
Pesecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi / presso le singole sedi territoriali della
Committente (Direzioni di Tronco) / dove si dovranno svolgere le prestazioni previste. In caso di nomina, il
Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) svolge le attivita ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato 11.14
del Codice. /

Articolo 11
REFERENTE TECNICO DELI’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL
PROGETTO/RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA FASE DI ESECUZIONE [E
DIRETTORE DELI’ESECUZIONE DEL CONTRATTO)]

[ [se non ¢ nominato 1/ DEC] Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del singolo Contratto Attuativo, e comunque

entro 10 giorni dalla data di formalizzazione dello stesso, ’Appaltatore dovra comunicare al Committente / ed

! Verificare se il contratto rientra tra quelli indicati nell’art. 32 dell’Allegato n. 11.14 al Codice, per i quali ¢ obbligatoria la nomina di un DEC diverso dal RUP
e, di conseguenza, i compiti del DEC di cui all’art. 31 del medesimo allegato.
2 Inserire il nominativo del soggetto designato da ASPI quale Direttore dell’esecuzione del Contratto.

7



alla Direzione di Tronco competente / il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del
proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovra essere sempre reperibile ai fini
della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del Contratto Attuativo. 1l Referente Tecnico indicato
dall’Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato
nella esecuzione delle attivita oggetto del Contratto Attuativo, e costituisce l'interfaccia nei confronti del
Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) del Committente
¢ il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto e rappresenta il Committente nei
confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del setvizio/della fornitura appaltato/a.
11 Responsabile Unico del Progetto svolge la propria attivita ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito
dall’art. 15 del Codice e dagli artt. 1 e seguenti dell’Allegato 1.2 del Codice. In considerazione della natura e della
tipologia del presente Accordo Quadro, il Responsabile Unico del Progetto svolge, nei limiti delle proprie
competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’Hsecuzione di Contratto (DEC) conformemente a
quanto previsto dall’art. 8 dell’Allegato 1.2 del Codice e dall’art. 31 dell’Allegato 11.14 del Codice.

/ [in caso di nomina del Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione] Il Responsabile del procedimento per la fase
dell’esecuzione ¢ il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilita della singola fase dell’esecuzione, fermo
restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse responsabilita di supervisione, coordinamento,
indirizzo e controllo sull’attivita del primo. /

11 Responsabile Unico di Progetto/Responsabile di Fase e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto
per l'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente contratto.

Qualsiasi variazione del nominativo del Referente Tecnico andra comunicata al Committente / ed alla Direzione
di Tronco / tramite PEC e, fatti salvi eventuali dinieghi del Committente, solo dal momento di siffatta
comunicazione la variazione assumera efficacia.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Unico di Progetto / Responsabile di
Fase rappresenteranno 'unica interfaccia in relazione alla gestione dell’appalto. Di conseguenza si intende che
qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi/delle forniture di cui al presente contratto
dovranno essere inditizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proptio
personale. /

/ [in sostituzione del precedente, in caso di nomina del DEC ex art. 32 dell’Allegato 11.74] Prima dell’inizio delle prestazioni
oggetto del singolo Contratto Attuativo, e comunque entro 10 giorni dalla data di formalizzazione dello stesso,
I’Appaltatore dovra comunicare al Committente / ed alla Direzione di Tronco competente / il nominativo,
completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento
telefonico e di PEC; egli dovra essere sempre repetibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto
del Contratto Attuativo. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore ¢ anche deputato al coordinamento
organizzativo dell’attivita lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attivita oggetto del Contratto
Attuativo, e costituisce linterfaccia nei confronti del Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa. 11
Responsabile Unico del Progetto (RUP) del Committente ¢ il soggetto deputato al controllo della corretta

esecuzione dell’accordo e rappresenta il Committente nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza



connessa all’esecuzione del servizio/della fornitura appaltato/a. II Responsabile Unico del Progetto svolge la
propria attivita ed i propri compiti conformemente a quanto stabilito dall’art. 15 del Codice e dagli articoli 1 e
seguenti dell’Allegato 1.2 del Codice.
[ [eventuale, in caso di nomina del Responsabile del procedimento per la fase di esecnzione] 11 Responsabile del procedimento
per la fase dell’esecuzione ¢ il soggetto a cui spettano i compiti e le responsabilita della singola fase dell’esecuzione,
fermo restando il permanere in capo al RUP degli obblighi e le connesse responsabilita di supervisione,
coordinamento, inditizzo e controllo sull’attivita del primo. /
11 Committente inoltre ha nominato il Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il
Responsabile Unico del Progetto pet esecuzione dell’ Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi / presso
le singole sedi territoriali del Committente (Direzioni di Tronco) dove si dovranno svolgere le prestazioni previste
/. 11 Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) svolge le attivita ed i compiti previsti dall’art. 31 dell’Allegato
11.14 del Codice.
Il Responsabile Unico del Progetto/Responsabile di Fase, il DEC e il Referente Tecnico costituiranno il punto di
contatto per I'altra Parte in relazione all’esecuzione delle attivita previste dal presente accordo. /
Articolo 12 /
GARANZIA
I’Appaltatore ¢ tenuto a prestare le garanzie previste allinterno di ciascun Contratto Attuativo, relative
all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
Articolo 13
GARANZIA DEFINITIVA

[inserire in alternativa le seguenti disposizioni]

ko skskk skskk

1. Per procedure aperte, ristrette e negoziate ex art. 76 del Codice

// La garanzia definitiva nella misura del ... % (determinata ai sensi del comma 1 dell’art. 117 del Codice?)
dell’importo dell’Accordo Quadro, pari, quindi, ad € ............... , € stata prestata dall’Appaltatore mediante ..........
rilasciatada ............... indata ....ooovoiiiiinin.

Si conviene espressamente che tale garanzia definitiva ¢ prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall’ Appaltatore
con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e, comunque, sino alla scadenza della durata dello stesso ovvero,
se successiva, sino alla data di emissione del certificato di verifica di conformita o di regolare esecuzione relativo alle
prestazioni affidate con i singoli Contratti Attuativi.

L’Appaltatore, inoltre, si impegna a presentare, prima della sottoscrizione di ogni Contratto Attuativo di importo
superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo per un importo pari
al Jverificare quanto inserito nella lex: specialis| .. .%* del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto

dall’art. 117 del Codice, oltre alle maggiorazioni previste dal comma 2 della medesima disposizione.

> Vimporto della garanzia definitiva, da calcolarsi sull’importo dell’AQ), ¢ da corrispondersi nella misura massima del 2%.
+ L’importo della garanzia per i contratti attuativi aventi importo superiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice puo essere fissato nella documentazione di
gara dell’accordo quadro in misura anche inferiore al 10 per cento del valore dei contratti attuativi stessi.
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In caso di Contratto Attuativo di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice, ’Appaltatore si impegna a
presentare, prima della sottoscrizione del medesimo, la garanzia definitiva per il Contratto Attuativo pet un importo
pari al 5% del valore del Contratto Attuativo medesimo, secondo quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del Codice.
In ogni caso, la garanzia definitiva sul Contratto Attuativo deve essere prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti

dall’Appaltatore con la sottoscrizione del relativo Contratto Attuativo, secondo le modalita previste dall’art. 117,
comma 3 del Codice. //

sokok skokok Hokok
Tale garanzia definitiva, valida per tutto il periodo contrattuale, ¢ progressivamente svincolata, secondo quanto
previsto dall’art. 117, comma 8 del Codice, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%
dell’iniziale importo garantito.
L’ammontare residuo della garanzia definitiva, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, permane fino alla data di
emissione del certificato di verifica di conformita/certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi
dalla data di ultimazione delle prestazioni, risultante dal relativo certificato.
L’Appaltatore ¢ tenuto a reintegrare la garanzia di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante
I'esecuzione del Contratto Attuativo, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta del
Committente stesso.
In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procedera alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’ Appaltatore, fermo restando di dichiarare risolto di diritto il presente accordo.
Nel caso in cui PAppaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della garanzia ovvero non provveda a versare,
ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, ed in ogni caso di inadempimento agli obblighi di cui al
presente articolo, il Committente ha facolta di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali di cui all’articolo
“PAGAMENTT” o dichiarare risolto di diritto il presente accordo ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL
CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA” .
La garanzia fideiussoria per la liquidazione della rata di saldo dovra essere costituita dall’ Appaltatore ai sensi dell’art.
117, comma 9, del Codice.

Articolo 14

COPERTURE ASSICURATIVE

L’Appaltatore deve essere munito di una polizza di Responsabilita Civile Professionale a copertura dei rischi di
natura professionale derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza, e che riporti espressamente
I'indicazione dell’oggetto e il CIG del presente Accordo Quadro nonché del Contratto Attuativo di riferimento.
Qualora la predetta polizza sia riferita all'intera attivita dell’Appaltatore, la stessa dovra riportare espressamente
Pattivita oggetto del presente Accordo Quadro nell’oggetto della copertura.

A tal proposito il Contraente ha predisposto la polizza n. ... stipulata con ... con un massimale unico per sinistro

e per anno pari a € 5.000.000,00.

> Limporto della garanzia per i contratti attuativi aventi importo inferiore alle soglie di cui all’art. 14 del Codice ¢ pari al 5% del valore dei contratti attuativi
stessi.

10



La polizza non esonera tuttavia ’Appaltatore dal pagamento di eventuali maggiori danni, restando pertanto il
Committente completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilita civile per i danni che si dovessero
verificare durante I'esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo Quadro e nei singoli Contratti
Attuativi.

In caso di mancata trasmissione, unitamente alle condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni, il
Committente avra facolta di risolvere il presente Accordo Quadro e ciascun Contratto Attuativo, di chiedere il
risarcimento dei danni e di chiedere il rimborso di tutte le spese per procedete al nuovo affidamento. //
L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione
delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare,

dovra provvedere all’adeguamento delle coperture assicurative previste dal presente articolo.
Articolo 15

TEMPISTICA DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
La durata del presente Accordo Quadro ¢ fissata in 4 anni decorrenti dalla data di stipula del medesimo.
Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente potra affidare le prestazioni
che si rendono necessarie e nelle quali saranno definiti 1 termini di esecuzione delle prestazioni affidate, con
conseguente validita dell’Accordo Quadro per il periodo di vigenza dei medesimi.
11 termine di esecuzione delle singole prestazioni sara indicato nei relativi Contratti Attuativi.
11 Committente si riserva di dare avvio all’esecuzione delle prestazioni in via d’urgenza ai sensi di quanto previsto
dall’art. 17, comma 8, del Codice.
11 presente Accordo Quadro si intendera risolto alla scadenza temporale o all’esaurimento dell’importo massimo
stabilito per I'appalto senza necessita di disdetta, fatti salvi i termini di ultimazione delle prestazioni previste nei
singoli Contratti Attuativi gia emessi.

o AVVIO ESECUZIONE

L avvio all’esecuzione delle prestazioni sara indicata in relazione a ciascun Contratto Attuativo.

L’avvio delle prestazioni avverra nel rispetto delle fasi previste all’Allegato 11.14 del Codice, laddove applicabili alla
tipologia di fornitura/servizio.

Il / RUP/Responsabile di Fase/DEC (or¢ nominato) / comunichera all’ Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve
presentarsi per effettuare 'avvio delle prestazioni con un congruo preavviso, trascorso il quale — senza giustificato
motivo — il Committente ha la facolta di risolvere 'accordo e di incamerare la garanzia di cui all’articolo
“GARANZIA DEFINITIVA”.

All’esito dellincontro il / RUP /Responsabile di Fase/DEC (or¢ nominato) / compilera il verbale di Avvio
esecuzione che sara controfirmato tra le Parti.

In caso di avvio dell’esecuzione parziale, attraverso distinti verbali parziali, all’Appaltatore non spettera alcunché,
restando a carico dello stesso ogni eventuale onere, anche economico connesso.

Peraltro, in tale evenienza, il termine contrattualmente previsto in appalto decorrera dall’ultimo verbale di consegna
parziale.

o PENALI
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In caso di ritardo nell’esecuzione da parte dell’Appaltatore degli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo,
trovera applicazione una penale pari all’1,5%o0 (uno virgola cinque per mille) del’ammontare netto contrattuale di
ciascun Contratto Attuativo per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ulteriori inadempimenti contrattuali, troveranno inoltre applicazione le penali indicate all’articolo 15 del

Capitolato Speciale cui si rinvia.

L’ammontare complessivo delle penali non potra eccedere il 10% dell’'importo complessivo di ciascun Contratto

Attuativo e la sommatoria delle penali riferite ai singoli Contratti Attuativi non potra in ogni caso superare il 10%

del valore del presente Accordo Quadro.

Superate tale percentuali, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di risolvere il

contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Restano ferme le disposizioni contenute all’art. 126 del Codice.

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP,

I’Appaltatore dovra porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all’articolo

“SICUREZZA SUL LAVORO” entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine

anzidetto e qualora ’Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, il Committente si riserva di

applicare all’Appaltatore una penale giornaliera pari all’'1,5%o (uno virgola cinque per mille) del singolo Contratto

o_PENAILI DA RITARDO REIATIVE AGILI ADEMPIMENTI DERIVANTI DAII’APPILICAZIONE

DELLE CLAUSOLE SOCIALI DI CUI ALI’ATLEGATO I1.3

11 Responsabile Unico del Progetto, ovvero altro delegato del Committente, sara legittimato ad applicare, per ogni

giorno di ritardo rispetto al termine previsto per 'adempimento degli obblighi di cui all’articolo “CLAUSOLE

SOCIALI”, una penale pari allo 0,6 %o (zero virgola sei per mille) del corrispettivo dell'importo del presente

Accordo Quadro, qualora rilevasse uno dei seguenti inadempimenti:

a) mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile ex art. 1,
comma 2, dell’Allegato 11.3 al Codice;

b) mancata produzione della dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro
delle persone con disabilita e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e
provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte ex art. 1, comma 3,
dell’Allegato 11.3 al Codice;

¢) mancato rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne ex art. 1, comma 4,
dell’Allegato 11.3 al Codice;

L’ammontare complessivo delle suddette penali non potra eccedere il 20% dell’importo complessivo del presente

Accordo Quadro. Superata tale percentuale, ferma restando I'applicazione della penale, il Committente ha facolta di

risolvere il contratto ai sensi del successivo articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA

RISOLUTIVA ESPRESSA”, procedendo ad incamerare la garanzia di cui all’articolo “GARANZIA

DEFINITIVA”.
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Articolo 16
RISERVE DELI’APPALTATORE
nel caso in cui non sia noninato i/ DEC] Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei documenti contrattuali, si
precisa quanto segue.

Le riserve dovranno essere tiferite allo specifico Contratto Attuativo le cui attivita sono oggetto di contestazione e

svilupparsi nell’ambito della contabilita afferente al relativo Contratto Attuativo: non potranno essere prese in

considerazione doglianze e/o tiserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all’Accordo Quadro.

Fermo quanto sopra, tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione,

rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite unitariamente “Riserve”), che

I’Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,

direttamente o indirettamente ad ogni specifico Contratto Attuativo, dovranno essere formulate per iscritto a pena

di decadenza sul primo atto dell’appalto idoneo a ricevetle, successivo all'insorgenza del fatto che ha determinato

o puo determinare pregiudizio per I’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono

essere iscritte anche nei documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto

pregiudizievole nonché all’atto della sottoscrizione del Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione
mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le Riserve non espressamente
confermate sulla contabilita finale si intendono rinunciate.

Le Riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

In particolare, le Riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I’esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva
¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto allimporto
iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) Tlindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

¢) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del RUP che potrebbero comportare la responsabilita
dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Se ’Appaltatore ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento

della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,

scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
la quantificazione delle somme cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte

motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano

da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di

Avanzamento ed il successivo, degli importi cui ’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto

continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli

viene presentato. Nel caso in cui PAppaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile,
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non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora
persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve
da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra
sede.

11 RUP, nei successivi 30 (#renta) giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non confermate
secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute ¢/o inammissibili, e comunque
come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’appaltatore in alcuna sede; 1 fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il RUP registri delle quantita in partita provvisoria e, di conseguenza, sugli ulteriori documenti contabili, 'onere
dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni
interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisotie.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di
iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile
all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

Allatto della firma dell’'ultimo documento contabile, ’Appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate in contabilita durante lo svolgimento delle attivita e deve confermare le Riserve
gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 211 del Codice. Se
I’Appaltatore non firma I'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non superiore a 30 (trenta) giorni, o
se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei precedenti documenti contabili, la contabilita finale
si ha come definitivamente accettata da parte dell’ Appaltatore e le riserve si intendono abbandonate. L’Appaltatore
puo iscrivere, in sede di contabilita finale, Riserve nuove esclusivamente se esse abbiano ad oggetto fatti e
circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra I'ultimo stato di avanzamento e 'ultimo documento
contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP / Responsabile di
Fase, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti la transazione o
I'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’art. 211 del Codice si intendono
abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.
Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano concernenti le
operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo cettificato e/o
abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo documento contabile
e il Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.

L’Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del RUP senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti

contabili.
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[ Jeventnale in caso di nomina del DEC exc art. 32 dell’Allesato 11.14] Fatto salvo quanto previsto nella normativa e nei
documenti contrattuali, si precisa quanto segue.
Le riserve dovranno essere tiferite allo specifico Contratto Attuativo le cui attivita sono oggetto di contestazione e
svilupparsi nel’ambito della contabilita afferente al relativo Contratto Attuativo: non potranno essere prese in
considerazione doglianze e/o tiserve e/o richieste formulate o riferite genericamente all’Accordo Quadro.
Fermo quanto sopra, tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione contestazione,
rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito, definite unitariamente “Riserve”), che
I’ Appaltatore intenda sollevare in ordine alla contabilita delle attivita e/ o per qualsiasi altro aspetto o titolo inerente,
direttamente o indirettamente all’appalto, dovranno essere formulate per iscritto a pena di decadenza sul primo
atto dell’appalto idoneo a riceverle, successivo allinsorgenza del fatto che ha determinato o puo determinare
pregiudizio per ’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le Riserve devono essere iscritte anche nei
documenti contabili, all’atto della firma immediatamente successivo al verificarsi del fatto pregiudizievole nonché
all’atto della sottosctizione del Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione mediante precisa
esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sulla
contabilita finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicate con
precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilita:

a) la precisa quantificazione delle somme che I’Appaltatore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della
riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) Tlindicazione degli ordini di servizio che abbiano inciso sulle modalita di esecuzione dell’appalto;

c) le contestazioni relative alla difformita rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli
aspetti tecnici ed economici della gestione dell’appalto;

d) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del Direttore dell’Esecuzione che potrebbero comportate
la responsabilita dell’Appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformita esecutive dell’appalto.

Se ’Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento

della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di 15 (quindici) giorni, le sue riserve,

scrivendo e firmando nel documento contabile le corrispondenti domande di indennita e indicando con precisione
la quantificazione delle somme cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

Non ¢ ammessa, a pena di inammissibilita, qualsiasi modifica o integrazione della riserva stessa, sia nella parte

motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima iscrizione. Esclusivamente per le Riserve che originano

da cosiddetti “fatti continuativi”’, ¢ ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra uno Stato di

Avanzamento ed il successivo, degli importi cui ’Appaltatore ritiene aver diritto e fino al cessare del “fatto

continuativo” stesso. Il documento contabile ¢ firmato dall’Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli

viene presentato. Nel caso in cui PAppaltatore, pur regolarmente invitato a sottoscrivere il documento contabile,
non si presenti o non lo firmi, questi ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni e, qualora

persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel medesimo documento contabile e le Riserve
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da iscrivere o iscritte decadranno automaticamente, diventando inammissibili e non rivendicabili in alcuna altra
sede.

11 DEC, nei successivi (30) trenta giorni, espone nel documento contabile le sue motivate deduzioni.

Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalita e modalita sopra indicate o non confermate
secondo le medesime modalita, si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/0 inammissibili e, comunque,
come mai formulate ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, non potranno essere reclamati e fatti valere
dall’Appaltatore in alcuna sede; i fatti registrati si intendono definitivamente accertati.

Ove il DEC registri delle quantita in pattita provvisoria in contabilita 'onere dell'immediata riserva diventa
operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate
in detrazione le partite provvisotie.

L’Appaltatore ¢ tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facolta di
iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel documento contabile
all’atto della firma immediatamente successiva all’ordine di servizio oggetto di riserve.

All’atto della firma dell’'ultimo documento contabile, I’Appaltatore non puo iscrivere Riserve per oggetto o per
importo diverse da quelle formulate in contabilita durante lo svolgimento delle attivita e deve confermare le Riserve
gia iscritte negli atti contabili, per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice. Se
I’ Appaltatore non firma l'ultimo documento contabile nel termine assegnato, non supetriore a 30 (trenta) giorni, o
se lo sottoscrive senza confermare le Riserve gia formulate nei precedenti documenti contabili, tale ultimo
documento contabile si ha come definitivamente accettato da parte dell’Appaltatore e le riserve si intendono
abbandonate. L’Appaltatore puo iscrivere, in sede di contabilita finale, Riserve nuove esclusivamente se esse
abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo stato di avanzamento
e 'ultimo documento contabile. Firmato quest’ultimo dall’Appaltatore o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP
/ Responsabile di Fase, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, redige una propria relazione finale riservata nella
quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’Appaltatore per le quali non siano intervenuti
la transazione o 'accordo bonario.

Analogamente le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi dell’articolo 211 del Codice si
intendono abbandonate se non espressamente confermate sul Certificato di verifica di conformita/di regolare
esecuzione. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformita, salvo che tali Riserve siano
concernenti le operazioni di verifica di conformita, e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo
certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell’arco temporale intercorrente tra 'ultimo
documento contabile e il Certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.

L’Appaltatore ¢ in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DEC senza poter sospendere o
ritardare il regolare sviluppo delle attivita, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli iscriva negli atti

contabili.
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Articolo 17
TRACCIABILITA’ DEI FILUSSI FINANZIART — NULLITA” ASSOLUTA

L’ Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi al pieno
ed incondizionato rispetto delle disposizioni in materia di normativa antimafia recate dalla L. n. 136/2010 ss.mm.ii.
sulla tracciabilita dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
L’Appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera
delle imprese, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui alla L. n. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullita assoluta dei contratti cui tale clausola accede.
Di tale circostanza ’Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge,
verifica 'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell’Appaltatore.
L’Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che I'eventuale espletamento anche di una sola transazione
relativa ai diversi Contratti Attuativi, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non
avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potra costituire
causa di risoluzione espressa del singolo Contratto attuativo ovvero dell’Accordo quadro nel suo complesso, ai sensi
di quanto disposto dall’art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalita riportate
nell’Articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
L’Appaltatore, ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente, avuta notizia dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii. ne da immediata
comunicazione dal Committente ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia dove ha sede
il Committente o ’Amministrazione concedente.
Articolo 18

PAGAMENTI
a) Pagamenti
Ai sensi dell’art. 125 del Codice, le Parti espressamente convengono che i pagamenti verranno effettuati
separatamente su ciascun Contratto Attuativo, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per
legge, entro 30 (#renta) giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall’emissione del
certificato di verifica di conformita/di regolare esecuzione.
11 pagamento ¢ comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del Committente.
Resta inteso che non sara riconosciuto all’Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il
tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura e la trasmissione della stessa al Committente.
11 certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2,
del codice civile.
Al fini dei pagamenti da effettuarsi dal Committente in favore dell’Appaltatore a titolo di acconti, liquidazione
finale o per qualsiasi titolo attinente ai singoli Contratti Attuativi, si procedera esclusivamente a mezzo bonifico
bancario/postale sul conto/i corrente/i ............... , indicato ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i.
Le persone delegate ad operare sul/sui conto/i suddetto/i sono [verificare di volta in volta):

- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ...;
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- ..,natoa...il..., Codice fiscale: ....
Si precisa altresi che 'impresa si avvale del Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario
(SWIFT) ..oooviennnn.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari il bonifico bancatio/postale deve tiportare, in relazione a ciascuna
transazione, il codice CIG dell’Accordo Quadro, il codice CUP eventualmente indicato in epigrafe nonché il codice
CIG derivato per il singolo Contratto Attuativo.
Al fini della tracciabilita dei flussi finanziari I’Appaltatore deve provvedere a comunicare al Committente ogni
eventuale modifica relativa al conto corrente dedicato, nonché alle generalita e al codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
Eventuali ritardi nell’emissione delle fatture, ovvero nell’assolvimento degli adempimenti previsti a tutela dei
lavoratori da parte dell’ Appaltatore e piti in generale nella gestione dei propti adempimenti amministrativi, verranno
computati nell’ambito del predetto termine per i pagamenti: pertanto, in tali casi, i maggiori tempi - addebitabili
all’Appaltatore - verranno addizionati ai suddetti termini, senza che lo stesso Appaltatore possa avere nulla a
pretendere in termini risarcitoti o indennitari, ivi inclusi eventuali interessi.
Qualora nel presente appalto sia prevista la facolta di ricorrere al subappalto e ricorrano le condizioni per il
pagamento diretto ai subappaltatori, il Committente provvedera alla corresponsione al subappaltatore dell’importo
delle prestazioni eseguite dallo stesso nei limiti del contratto di subappalto ed in ottemperanza alle disposizioni di
cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.
L’ Appaltatore, in caso di pagamento diretto da parte del Committente degli importi dovuti ai subappaltatori, dovra,
in occasione di ciascun Stato di Avanzamento delle attivita, dare evidenza al DEC/RUP/Responsabile di Fase del
soggetto che ha eseguito le attivita contabilizzate nel predetto Stato di Avanzamento (Appaltatore e/o
subappaltatore), con la specifica dei relativi importi.
La comunicazione di cui sopra dovra essere corredata da idonea documentazione e dovra prevedere espressa
condivisione da parte del subappaltatore degli importi dovuti in pagamento allo stesso. Eventuali contestazioni tra
Appaltatore e subappaltatore verranno accertate dal DEC/RUP/Responsabile di Fase.
I pagamenti al’Appaltatore ed al subappaltatore avverranno sulla base della fattura emessa dall’ Appaltatore con
indicazione delle somme da corrispondere ai subappaltatori.
b) Modalita di fatturazione
/ [in caso di RTI] Ove I’Appaltatore sia costituito sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese, il
coordinamento dell’emissione delle fatture e la trasmissione delle stesse ¢ a carico della societa capogruppo
mandataria, la quale assume il ruolo di interlocutore unico con il Committente, sia nel caso in cui il mandato di
pagamento risulti intestato alla mandataria stessa, che lo riscuotera in nome e per conto delle mandanti, sia nel caso
in cui ciascuna impresa mandante curi direttamente I'incasso del proprio credito. In tale ultimo caso il totale degli
importi fatturati dalle componenti il raggruppamento non dovra comunque eccedere quanto risultante dagli Stati
di avanzamento delle attivita, in conformita a quanto previsto dalle precedenti disposizioni contrattuali, di cui al
presente articolo, e dovra essere conforme alle quote di partecipazione al raggruppamento, salvo modifica delle

quote di esecuzione preventivamente autotizzata dal Committente. /
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Al fine di consentire la registrazione e la successiva liquidazione delle fatture, ¢ necessario che ciascuna fattura
venga indirizzata al codice destinatario 0000000 (sette zeri) previa compilazione obbligatoria dei seguenti campi

del tracciato XML - come definito dall’Agenzia delle Entrate:

Campo 2.1.1.11 “causale” in cui inserire il numero del presente Accordo Quadro
Campo 2.1.2.7 in cui inserire il numero Codice CIG

Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto Attuativo

Campo 2.1.7.1. in cui inserire il numero dello Stato di avanzamento di riferimento
Campo 2.4.2.13. in cui inserire 'IBAN

Campo 2.2.2.7. in cui inserire il regime di esigibilita del’'TVA

Si specifica che in caso di mancata compilazione di uno dei precedenti campi non sara possibile per ASPI effettuare
la registrazione delle fatture, le quali dovranno ritenersi non ricevute.
Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente ¢ applicato, ove attuabile, il regime
della scissione dei pagamenti del’'IVA, c.d. “spiit payment”, ai sensi dell’art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72
che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.
Il numero del presente Accordo Quadro e il CIG dovranno essere indicati anche sui documenti di trasporto, ove
previsti.
Articolo 19

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEILI’APPAILTATORE
L’Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nell’Accordo Quadro e nei singoli Contratti
Attuativi in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature
idonee di modo che i prodotti/i servizi oggetto dell’appalto siano della qualita richiesta e che 'esecuzione sia
effettuata a regola d’arte.
L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed
assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, il Committente si riserva il diritto di sospendere
immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti
Attuativi, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata effettiva sussistenza di un eventuale
debito dell’Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da
operate sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro.
Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell’art. 11, commi 1 e 6, del Codice e s.m.i.
Al sensi dell’art. 11, comma 1 del Codice, ’Appaltatore, in conformita a quanto indicato in sede di gara, € tenuto
all’applicazione del/dei seguente/i CCNL ... /peril buyer: inserire tutti i CCNL dichiarati dall’ O in offerta, con indicazione
delle prestazioni a cui si riferiscono
Sono a carico dell’Appaltatore, per patto espresso, assumendone ogni conseguente alea con la sottoscrizione del
presente contratto, tutti gli obblighi previsti in quest’ultimo e nella documentazione ad esso allegata, con particolare
riferimento, in via esemplificativa e non esaustiva, a quelli deducibili / dalla documentazione di gara, / dal

Capitolato Speciale e /, dall’'Offerta dell’Appaltatore.
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L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di

affidamento, obbligandosi a rispettarle.

Sono a carico dell’Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutte le attivita, le spese,

gli oneri e i rischi relativi alle attivita e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola

d’arte, dell’oggetto contrattuale.

L’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le

prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore alla data di sottoscrizione del presente Accordo, nonché quelle che

dovessero essere emanate nel corso di esecuzione dei singoli Contratti Attuativi.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e

prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale. I’Appaltatore non potra, pertanto, avanzare nei confronti del Committente alcuna pretesa di

riconoscimenti economici a qualsivoglia titolo correlati all’adempimento di siffatti obblighi.

L’Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze

derivanti dalle norme e presctizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L’Appaltatore si obbliga a consentire al Committente I’esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del

contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Accordo Quadro.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore i seguenti obblighi e impegni, e in particolare:

il pagamento delle spese di pedaggio in autostrada per tutte le macchine operatrici ed i mezzi di trasporto
occorrenti per 'esecuzione delle attivita;

- lottenimento delle autorizzazioni ai sensi della normativa vigente per I'esecuzione delle attivita oggetto di
appalto, le quali autorizzazioni dovranno essere richieste a cura dell’Appaltatore agli Enti competenti;

- tutte le pratiche e gli oneri per 'eventuale occupazione temporanea di aree pubbliche e private per strade di
servizio e per tutto quanto necessario alla esecuzione delle attivita;

- lesecuzione delle attivita in presenza di altri soggetti operanti sulle medesime aree, senza che cio costituisca,
anche in relazione al possibile intralcio, motivo di richiesta di ristoro dall’Appaltatore o di oneri aggiuntivi o di
compartecipazione alle spese;

- il mantenimento in efficienza della viabilita ordinaria (statale, provinciale, comunale e privata) attraverso il
ripristino di ogni e qualsiasi danno derivante dal passaggio di mezzi dell’appaltatore, ottemperando alle
prescrizioni che fossero eventualmente impartite dagli Enti proprietari o gestori cui pertiene la manutenzione
ordinaria e straordinaria della relativa viabilita;

- ogni obbligo e onere previsto nel Capitolato Speciale e non specificato nel presente documento;

Ciascuna delle obbligazioni di cui sopra deve ritenersi vincolante in relazione all’esecuzione del presente Accordo

Quadro, nonché rispetto alla realizzazione di ciascun Contratto Attuativo. Sono fatte salve le ulteriori obbligazioni

che potranno essere riportate all'interno dei singoli Contratti Attuativi emessi dal Committente.

11 mancato adempimento delle disposizioni riportate all'interno del presente paragrafo verra considerata

inadempienza grave ai sensi dell’articolo “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA”.
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L’Appaltatore, con riferimento alle obbligazioni assunte con il presente contratto, rinuncia alla facolta di cui all’art.

1460 c.c.

Articolo 20
ESECUZIONE IN PRESENZA DI TRAFFICO: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELIAPPALTATORE

Le attivita oggetto del presente contratto verranno eseguite in presenza di traffico in esercizio sull’autostrada
nonché sulla restante viabilita.

In relazione a quanto sopra ’Appaltatore, oltre ad essere tenuto al rigoroso rispetto della normativa posta a tutela
della circolazione (Codice della Strada), dovra adempiere a tutte le prescrizioni di cui agli allegati “Disciplinare per
linstallazione, condugione e rimozione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per ltalia” e “Indirizzi Operativi per la
Sicurezza dell Operatore su strada”, nonché attuare ogni altra eventuale prescrizione a salvaguardia del traffico che il
Committente e/o il RUP/DEC ritengano di impattire anche ad integrazione delle suddette norme.

Tali oneri e obblighi, nonché le relative spese, sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nei
corrispettivi, assumendo 'Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto ogni conseguente alea.
L’Appaltatore si rende edotto, con la sottoscrizione del presente accordo, che le richieste di autorizzazione alle
manovre in ambito autostradale verranno rilasciate dalle Direzioni di Tronco competenti previa presentazione di
attestazione dell’esecutore in merito all’avvenuta effettuazione da parte dello stesso di specifica formazione al
proptio personale sulla base dei manuali e linee guida di Autostrade per I'Italia S.p.A. per gli operatori su
piattaforma autostradale.

L’Appaltatore sara quindi responsabile della sicurezza del traffico sia nei confronti dei terzi che del Committente
e, pertanto, rispondera di ogni e qualsiasi danno che possa conseguirne tenendone quest’ultimo indenne e
sollevato.

L’Appaltatore, in particolare, ¢ tenuto a adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire 'incolumita
delle persone e cose circolanti sull’autostrada e sulla restante viabilita, sia durante il periodo di attivita che di
inattivita nonché ad osservare le disposizioni impartite in ordine a interruzioni, sospensioni, limitazioni di lavoro
che il Committente a suo insindacabile giudizio ritenga necessarie per esigenze di traffico.

Le modalita di esecuzione dovranno essere concordate in ogni dettaglio con il Committente privilegiando in ogni
caso la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle oggetto del presente accordo.

In particolare, ogni iniziativa e responsabilita inerente alla protezione dei cantieri / e alla segnaletica / ¢ di esclusiva
competenza / e onere / dell’Appaltatore.

Con riferimento a quanto sopra esposto, I’Appaltatore si dichiara pertanto edotto sulle particolari condizioni in
cui verranno eseguite le prestazioni avendone valutato le conseguenze sulla programmazione e sull’organizzazione
anche in relazione alle limitazioni che potranno essere disposte dal Committente o da altri Enti Gestori della
viabilita in corso d’opera.

Sono quindi ad esclusivo carico dell’Appaltatore e compresi nel corrispettivo dell’accordo e dei singoli Contratti

Attuativi, assumendo ’Appaltatore ogni conseguente alea, tutti i seguenti oneri, obblighi e spese previsti nella
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documentazione contrattuale e, in particolare, nel Capitolato Speciale, nel DUVRI nonché quant’altro che, anche
se non espressamente menzionato, derivera a catico dell’Appaltatore stesso in relazione all’esecuzione delle
prestazioni in soggezione di traffico.
Si richiama inoltre P'attenzione dell’Appaltatore sull’obbligo, per tutto il personale che presta la propria opera entro
il perimetro autostradale, di indossare dispositivi di protezione individuale (DPI), previsti per i rischi specifici
attinenti all’attivita su strada, per come individuati nel Capitolato Speciale. E comunque obbligatorio il rispetto
delle altre norme specifiche di settore riguardanti la sicurezza degli operatori (D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i).
L’Appaltatore deve inoltre munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008
s.m.L.), la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione, nonché le restanti prescrizioni di
cui all’art. 5, I.. 136/2010, ove applicabili). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di cui all’art. 21, comma 1,
lett. ¢) del D. Lgs. n. 81/2008 ss.mm.ii. deve contenere anche l'indicazione del Committente.
Articolo 21

MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI DI VIABILITA CONSEGUENTI
In riferimento ad ogni singolo Contratto Attuativo, ’Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso
speciale — essendo a suo carico tutti i magisteri e forniture necessarie — a tutte le opere di difesa con sbarramenti
o segnalazioni in corrispondenza delle attivita da attuarsi con cavalletti, fanali, barriere di sicurezza, con i segnali
prescritti, e con quant’altro occorrente nonché, in genere, a tutte le opere provvisionali o comunque di protezione
necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.
L’Appaltatore non avra mai diritto a compensi addizionali quali che siano le condizioni effettive nelle quali
debbano eseguirsi le attivita, né potra richiedere compensi od indennizzi per non concessa chiusura di una strada
o tratto di strada al passaggio dei veicoli, restando riservata al Committente la facolta di apprezzamento sulla
necessita di chiusura.
Sono, inoltre, a carico dell’ Appaltatore gli oneri derivanti dall’eventuale esecuzione di attivita in corrispondenza di
elettrodotti, acquedotti, oleodotti e gasdotti esistenti.
L’Appaltatore ¢ tenuto in tali casi a adottare, a suo carico e spese, quanto necessatio e presctitto per la pubblica
incolumita e per la sicurezza degli operai.
L’Appaltatore ¢ inoltre obbligato a mantenere e conservare tutte le servitu attive e passive esistenti sulle zone
interessate dagli interventi rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che dovessero da cio derivare.
L’Appaltatore ¢ altresi tenuto, in caso di utilizzo dell’autostrada e della restante viabilita da parte delle proprie
macchine operatrici e, in genere, dei propri mezzi al puntuale rispetto delle norme del Codice della Strada, nonché
di tutte le prescrizioni che, a salvaguardia del traffico, il Committente dovesse impartire anche ad integrazione
delle suddette norme e prescrizioni.
Saranno a totale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri conseguenti alle prescrizioni e alle limitazioni di transito e
tutti 1 gravami o contributi per manutenzione, sia ordinaria che straordinaria e per i ripristini che, in dipendenza

dell’esecuzione delle attivita oggetto del presente accordo, venissero imposti o richiesti dagli Enti locali o da altri
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soggetti pubblici o privati per le strade di loro competenza eventualmente interessate dall’esecuzione delle attivita
affidate.

Saranno altresi a completo catico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gravami che dovessero derivare dalle richieste
dei suddetti soggetti e che si rendano necessari per assicurare la regolarita e sicurezza del traffico e la pubblica
incolumita.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, dichiara di aver ricevuto dal Committente, affinché ne
curi nei modi ritenuti pit opportuni, la distribuzione ai soggetti coinvolti nell’esecuzione dell’appalto, il supporto
informatico contenente:

1. “Indirizzi Operativi per la Sicurezza dell Operatore su strada”,

2. “Disciplinare per l'installagione, conduzione e rimogione dei cantieri di lavoro sulla rete di Autostrade per ['ltalia”.

Articolo 22
PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LLAVORATORI

L’Appaltatore € tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso
i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina
antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la
disoccupazione involontaria, invalidita e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore o, che potra intervenire nel corso dell’esecuzione del’Accordo Quadro e dei singoli
Contratti Attuativi, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi ad attuare nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dell’Accordo
Quadro e dei singoli Contratti Attuativi - ¢ se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e
retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dai Contratti integrativi territoriali.

Al sensi dell’art. 11 del Codice, per tutta la durata dell’appalto, ’Appaltatore ¢ tenuto ad applicare al personale
impiegato nell’esecuzione del contratto il/i CCNL indicato/iin sede di gara. I’ Appaltatore, altresi, vigilera affinché
le medesime tutele normative ed economiche siano garantite agli eventuali lavoratori in subappalto.

Le risorse occupate nella esecuzione Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi opereranno sotto la diretta,
completa, unica responsabilita, direzione, sorveglianza dell’Appaltatore, con autonomia e con organizzazione
d’impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilita in capo all’Appaltatore di cui all’art. 119, commi 7 e 8, del Codice in
caso di subappalto.

Resta espressamente inteso che il Committente potra verificare, in ogni momento e con qualsivoglia modalita,
Pottemperanza alle disposizioni previste al presente articolo.

In caso di irregolarita riscontrata sul documento unico di regolarita contributiva si applicano le disposizioni di cui
all’art. 11, comma 6 del Codice. At sensi del suddetto art. 11, comma 6, sull'importo netto progressivo delle
prestazioni verra operata una ritenuta dello 0,50 per cento dell'importo stesso; le ritenute saranno svincolate in
sede di liquidazione finale, dopo 'approvazione da parte della Stazione appaltante del Certificato di verifica di

conformita o di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.
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Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
da parte dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 119, trovera
applicazione la disciplina di cui all’art. 11, comma 8 del Codice.
Qualora il Committente, anche successivamente alla verifica di conformita, abbia dovuto corrispondere, in forza
di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilita solidale, eventuali retribuzioni, contributi,
indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere I’Appaltatore o il suo subappaltatore
ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all’art. 119 del Codice, il Committente avra il diritto di rivalersi su
qualunque altro credito verso I’Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto
contrattuale con ’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire il Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo,
ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle
normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell’Autorita
competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro
autonomo/parasubordinato da parte del’Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione
irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque
salva 'azione di regresso nell’ipotesi di cui all’art. 29, comma 2, D. Lgs. n. 276/2003.

Articolo 23

CLAUSOLE SOCIALI

L’Appaltatore ¢ tenuto al rispetto delle disposizioni relative alle clausole sociali per le quali si ¢ impegnato in sede
di offerta nel corso della procedura di gara e i cui obblighi contrattuali, nonché le relative penali, sono riportati di
seguito:

a) Applicazione del/i contratto/i collettivo/i nazionale/i e territoriale/i di settore: L’Appaltatore ¢ tenuto
all’applicazione del/i CCNL ... ed ai fini della stipula del singolo Contratto Attuativo, trasmette al RUP la ogni
documentazione idonea ad attestare 'applicazione del/i predetto/i CCNL;

b) [nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e pari o inferiore a 50
(cinquanta)] Trasmissione relazione di genere ex art. 1 comma 2 dell’allegato II.3 al codice:
L’ Appaltatore, entro 6 (sez) mesi dalla stipula del presente Accordo, ¢ tenuto a trasmettere al RUP la relazione
di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo
stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di
qualifica, di altri fenomeni di mobilita, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. Unitamente alla predetta
relazione, I’Appaltatore dovra tramettere I'attestazione di avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze
sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parita;

C) [nel caso di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 (quindici) dipendenti e pari o inferiore a 50
(cinquanta)] Trasmissione dichiarazione relativa all’assolvimento delle norme che disciplinano il diritto
al lavoro delle persone con disabilita ex art. 1, comma 3, dell’allegato I1.3 al codice: L’Appaltatore, entro

6 (se/) mesi dalla stipula del presente Accordo, ¢ tenuto a trasmettere al RUP la certificazione di cui all'articolo
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17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima

legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza

di presentazione delle offerte. Unitamente alla predetta relazione, ’Appaltatore dovra tramettere attestazione

di avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali;

d) Rispetto della quota percentuale prevista per assunzioni di giovani e donne ex art. 1, comma 4,

dell’allegato I1.3 al codice: I’ Appaltatore ¢ tenuto, con riferimento alle assunzioni necessarie per I’esecuzione

delle attivita di cui presente Accordo o per la realizzazione di attivita a esso connesse o strumentali, ad assicurare

una quota pari almeno al ... per cento, all’'occupazione giovanile ¢ una quota pari almeno al ... per cento

all’occupazione femminile. 1.’ Appaltatore, entro 6 (se/) mesi dalla stipula del presente Accordo, ¢ tenuto a

trasmettere al RUP ogni documentazione idonea ad attestare I’assolvimento del predetto obbligo.

Ferma restando leventuale applicazione delle penali di cui all’articolo “TEMPISTICA DELIL’ACCORDO
QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”, in caso di inadempimento da parte della Contraente

agli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facolta di

risolvere il presente Accordo.

Articolo 24
TUTELA DELIAMBIENTE E DELLA SICUREZZA

In conformita con le politiche che il Committente intende perseguitre in tema di tutela dell’ambiente, sicurezza dei

lavoratori, e, piu in generale, in un’ottica di sviluppo sostenibile, ’Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti

prescrizioni:

1.

4.
5.

Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza e, in aggiunta, rispettare tutti gli
eventuali requisiti e procedure ambientali e di sicurezza specificati nel Capitolato speciale.

Promuovere 'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull’ambiente nelle differenti
fasi della propria attivita.

Rafforzare lattivita di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all’ambiente e alla
sicurezza.

Includere la tutela dell’ambiente e 'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo.

Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

A tal fine ’Appaltatore dovra:

fornire tutte le informazioni eventualmente richieste dal Committente relative agli impatti ambientali
prodotti dalle proprie attivita ed assicurare il loro aggiornamento per tutta la durata del contratto;
permettere visite ispettive, anche senza preavviso, presso le proprie sedi e stabilimenti coinvolti nel
processo di fornitura, al fine di verificare il rispetto dei requisiti ambientali relativi al presente Contratto.
Articolo 25
SICUREZZA SUL LAVORO

L’Appaltatore, prima dell’inizio delle attivita, dovra confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi

natura presenti nell’area di lavoro (area dedicata alla specifica esecuzione del contratto) al fine di adottare tutti 1

necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.
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L’Appaltatore ¢ tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verra emanata in
materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via
esemplificativa e non esaustiva, il D. Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

L’Appaltatore ¢ tenuto altresi a provvedere al rispetto dei seguenti punti:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi
personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le attivita e con le operazioni da
effettuare;

©) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

d) informare immediatamente il Committente in caso di infortunio o di incidente occorso durante le attivita,
fornendo le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propti dipendenti e ogni
incidente, ottemperando, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

Il Committente avra facolta di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni

all’Appaltatore circa osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

In caso di mancata osservanza da parte dell’Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, il

Committente ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva

responsabilita dell’Appaltatore per 1 danni eventualmente causati a persone o a cose nell’esercizio delle attivita

contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dal Committente, violazioni da parte del’Appaltatore o di eventuali

subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, le attivita oggetto dell’appalto saranno

immediatamente sospese e sara ripiegato 'eventuale cantiere a cura e spese dell’Appaltatore.

Nei predetti casi ’Appaltatore dovra mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.L. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008),

allegato al presente contratto e indicante le misure di prevenzione e protezione, ivi inclusi i costi derivanti dalle

stesse, da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attivita svolte
dall’Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori del Committente e/o altri soggetti presenti e/o cooperanti nel
medesimo luogo di lavoro, verra condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente
predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell’esecuzione del Contratto. I1 D.U.V.R.L. sara

suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di

carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione delle attivita o durante la

prestazione.
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Articolo 26
GESTIONE RIFIUTT DA ATTIVITA’ SVOLTA DA PARTE DEL. COMMITTENTE

Per i rifiuti derivanti dalle attivita svolte direttamente dal Committente o pet i quali il Committente si configura
comunque come “Produttore del rifiuto”, sono state o saranno predisposte opportune aree per il relativo deposito
temporaneo.

Per tali rifiuti, ’Appaltatore sara chiamato, secondo le scadenze temporali previste dalla normativa o secondo il
raggiunto limite quantitativo previsto dalla legge o secondo quanto indicato nel testo del presente accordo, a
prelevare i rifiuti e ad effettuare la richiesta attivita di trasporto presso il luogo di conferimento in discarica, o ad
effettuare il trasporto dei rifiuti presso 'impianto di conferimento indicato per il loro recupero. Resta inteso che,
in tali fattispecie, il Committente viene qualificata quale “Produttore del rifiuto”.

Con laccettazione del presente accordo, ’Appaltatore dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni rilasciate
dagli Enti per il trasporto di rifiuti speciali ai sensi dell’art. 212 del D.Igs. 152/2006 e ss.mm.ii. Altresi I’Appaltatore
dovra, ai fini del trasporto e smaltimento dei rifiut, osservare le disposizioni in vigore ai sensi del D.Igs. n. 152/2006
e ss.mm.ii.

In particolare I’Appaltatore dovra:

A) fornire al Committente nella persona del RUP del Contratto copia del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, di cui all’art.212 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii;

B) fornire, prima dell’inizio del servizio, al Committente nella persona del RUP del Contratto, copia delle
autorizzazioni atte al trasporto delle tipologie dei rifiuti oggetto del presente Contratto, nonché copia delle
autorizzazioni relative ai Centri di stoccaggio e smaltimento interessati;

C) accompagnare ogni carico di rifiuti da formulario di identificazione conforme al decreto del Ministero
del’Ambiente 1° aprile 1998 n. 145;

D) trasmettere al Committente nella persona del RUP del presente accordo, entro 10 gg. dallo smaltimento dei
rifiuti, la quarta copia del formulario controfirmata anche dall'impianto di destinazione del rifiuto;

E) provvedere affinché le caratteristiche tecniche dei mezzi, delle attrezzature e dei contenitori da impiegare
nell’espletamento del servizio corrispondano ai criteri individuati nelle leggi e regolamenti vigenti in materia;

F) rendersi attiva nel monitorare le scadenze delle autorizzazioni di trasporto e dei Centri di stoccaggio e di
smaltimento utilizzati per il trattamento dei rifiuti ed inviare la nuova autorizzazione al Committente nella persona
del RUP del presente accordo;

Nel caso che leggi future dovessero modificare il sistema giuridico vigente in materia di smaltimento dei rifiuti
I’Appaltatore, nel corso dell’esecuzione del presente accordo, sara responsabile dell’adeguamento delle procedure
di smaltimento alle nuove norme, sollevando il Committente da qualunque responsabilita al riguardo. Altresi,

IAppaltatore dovra con immediatezza darne comunicazione al Committente nella persona del RUP del Contratto.
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L’eventuale classificazione in regime ADR di un rifiuto, implica che il servizio dovra essere svolto altresi nel rispetto
della normativa in materia di trasporto su strada di merci pericolose. L’ Appaltatore dovra pertanto impiegare veicoli
idonei al tipo di sostanza pericolosa trasportata; ed il personale coinvolto nel trasporto, sia il conducente sia I
addetto al carico e scarico della merce, dovra essere in possesso di idonea formazione professionale nel rispetto
della normativa in materia.
Sia i veicoli che il personale dell’Appaltatore dovranno essere in possesso dell’equipaggio generale ed individuale
prescritti dalle norme ADR.
1l setvizio di trattamento (recupero e/o smaltimento) dovra essere effettuato, a cura e con piena assunzione di
responsabilita da parte dell’Appaltatore, esclusivamente presso impianti di recupero e¢/o smaltimento muniti di
autorizzazione in corso di validita rilasciata dalla Regione, ai sensi del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per il
recupero/smaltimento da effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base alla tipologia di rifiuti.
Devono essere osservate da parte dell’Appaltatore e fatte da questa osservare ai propri dipendenti, nonché agli
eventuali collaboratori, tutte le disposizioni in materia sostanze pericolose in conformita al Regolamento CE n.
1272/2008 e al D. Lgs. 81/08. Dovranno essere osservate e fatte osservare tutte le disposizioni in materia di
trasporto e smaltimento dei rifiuti pericolosi.
Per ogni giorno di mancato adempimento delle prestazioni previste al presente articolo verra applicata una penale
pari all’1%o dell’importo del contratto attuativo di riferimento.
In caso di avvenuta violazione da parte dell’Appaltatore agli obblighi di legge sopra descritti, il Committente si
riserva altresi la facolta di risolvere il presente accordo, fatto salvo il risarcimento di eventuali danni.
Articolo 27
ATTIVITA DI AUDIT

Durante Pesecuzione dei singoli Contratti Attuativi, fermi restando i compiti e le responsabilita del Responsabile
Unico del Progetto/Responsabile di Fase/DEC e delle ulteriori figure previste dalla legge e dal presente accordo, il
Committente si riserva la facolta, previo congruo preavviso fornito all’Appaltatore, di svolgere attivita di audit -
tramite proprio personale ovvero societa/soggetti terzi all’'uopo incaricati - al fine di accertare 'applicazione e il
rispetto dei Sistemi di gestione applicati dal Committente.

A tal fine, ’Appaltatore consentira al personale ovvero alle societa/soggetti terzi incaricati dal Committente I'accesso
ai locali e ai luoghi pertinenti nonché 'accesso alla documentazione rilevante ai fini di detto accertamento.

Per i medesimi fini, durante il normale orario lavorativo e previo ragionevole preavviso, il Committente si riserva
altresi il diritto di esaminare, per consultazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo, contratti, documenti,
corrispondenza, libri, fogli presenze, libri contabili e registri nonché altro materiale dell’Appaltatore afferente
all’oggetto dell’appalto.

L’Appaltatore dovra assicurare al personale incaricato dal Committente che le attivita di audit si svolgano in sicurezza.
11 Committente si impegna a rendere edotto I’Appaltatore delle risultanze dell’attivita svolta e, in caso di riscontro di
eventuali non conformita, si riserva il diritto di applicare le azioni ritenute opportune in conformita alle disposizioni

di legge, di accordo e di capitolato.
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Articolo 28
MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le modifiche contrattuali di cui al presente appalto sono disciplinate dall’art. 120 del Codice e potranno avere
luogo nei casi e secondo le modalita ivi previste.
Sono ammesse, ai sensi del comma 5 dell’art. 120 del Codice, nell’esclusivo interesse del Committente ed alle stesse
condizioni previste dall’Accordo Quadro, modifiche contrattuali in aumento o in diminuzione, autorizzate dal
Responsabile Unico del Progetto/Responsabile della fase esecutiva ed approvate dal Committente, a condizione
che tali modifiche non comportino variazioni sostanziali ai sensi dell’art. 120, comma 6 del Codice.
Non sono considerate sostanziali le modifiche enucleate dall’art. 120, comma 7 del Codice.
Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione della prestazione fino a
concorrenza del quinto dell’importo dell’Accordo Quadro, il Committente puo imporre all’Appaltatore
I'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tale caso ’Appaltatore non puo fare valere il diritto alla
risoluzione dell’Accordo Quadro.
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo “REVISIONE PREZZI”, nel caso sopravvengano, nel corso
dell’esecuzione dell’appalto, circostanze straordinatie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria
fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del
presente accordo, qualora sia I’ Appaltatore la parte svantaggiata — che non abbia assunto volontariamente il relativo
rischio — propone tempestivamente al RUP/Responsabile della fase di esecuzione, istanza di rinegoziazione per
I'adeguamento del contratto all’equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata,
listanza di rinegoziazione verra tempestivamente proposta all’Appaltatore.
In entrambi i casi, Iistanza, a pena di inammissibilita, deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni
e dell’entita della suddetta rilevante alterazione dell’equilibrio originario subita dalla parte richiedente.
Al sensi e per gli effetti dell’art. 9 del Codice, le Parti consensualmente stabiliscono che, in nessun caso, sara
considerata rilevante un’eventuale alterazione dell’equilibrio originario dell’accordo, derivante dalle cause sopra
richiamate, se inferiore al 20 per cento del valore dell’Accordo Quadro.
L’istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell’esecuzione dell’appalto.
11 RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.
Resta fermo quanto previsto dall’art. 9 del Codice.

Articolo 29
CESSIONE DEL CREDITO O DELI’ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI
La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 120, comma 12, del Codice e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
L’Appaltatore non puo, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo al Committente,
quest’ultimo potra dichiarare risolto I’Accordo Quadro o il singolo Contratto Attuativo per fatto e colpa
dell’Appaltatore.
In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilita dell’ Appaltatore nei confronti del Committente per la

corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
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L’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al
presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno
essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle
operazioni con I'indicazione dei codici CIG dei Contratti Attuativi. La Committente provvedera al pagamento delle
prestazioni di cui al presente Accordo al cessionatio esclusivamente sul/sui conti correnti bancati o postali dedicati
come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata,
dovra essere notificato al Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del presente accordo e dei
singoli Contratti Attuativi ¢ nulla.

Articolo 30
SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

o SUBAPPALTI

/] [Se in sede di gara I'appaltatore non ha dichiarato di voler ricorrere al subappalto] 1. Appaltatore, conformemente a quanto
dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto I'esecuzione di alcuna attivita prevista
in appalto e, pertanto, lo stesso ¢ vietato. /

/ [in alternativa al capoverso precedente, solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara] L’ Appaltatore, conformemente
a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta:

- potra richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

- o

-/ [solo per procedure pubblicate dopo il 31/12/2024] dovta subappaltare una quota pati a ... % [per il buyer:

riportare la quota indicata in domanda di partecipazione dall’ OE] a piccole e medie imprese. /

Le Parti stabiliscono che le attivita autorizzate in subappalto possono formare oggetto di un solo ulteriore livello
di subappalto. // Ai fini della relativa autorizzazione da parte del Committente si applicano le medesime
disposizioni previste per il subappalto. / [in alternativa al precedente periodo, solo per procedure pubblicate dopo il
31/12/2024] A quest’ultimo si applicano tutte le disposizioni del Codice previste per il subappalto. //
Resta espressamente inteso che 'importo delle prestazioni subappaltabili verra conteggiato in rapporto al singolo
Contratto Attuativo e non in rapporto all'importo stimato nel presente Accordo Quadro.
E assolutamente vietato, a pena di risoluzione del presente accordo per colpa dell’ Appaltatore ¢ del risarcimento
di ogni danno e spesa, il subappalto o il cottimo, anche parziale, dell’attivita oggetto dell’appalto, in assenza di
previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, in riferimento al singolo Contratto Attuativo, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 119 del Codice e secondo le modalita di cui al presente atticolo.
11 suddetto divieto e le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano anche nel caso in cui le prestazioni
affidate in subappalto siano oggetto di ulteriore subappalto.
/ [se previsto dalla lex: specialis di gara e nella decisione a contrarre] Non possono formare oggetto di subappalto, ai sensi e

per gli effetti dell’art. 119, comma 2, del Codice, le seguenti prestazioni:
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-/
/ [se previsto dalla lex: specialis di gara] Non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, ai sensi e per gli effetti

dell’art. 119, comma 17, del Codice, le seguenti prestazioni:

-
-/

I’Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti del Committente in relazione alle
prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell’art. 119, comma 6 del Codice.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione delle attivita, venissero meno i presupposti che hanno portato al
rilascio dell’autorizzazione, la stessa sara revocata con effetto immediato e I’Appaltatore, anche nel caso in cui non
abbia a cio provveduto il DEC [solo in caso di nomina del DEC]/il RUP/Responsabile della fase esecutiva, sara
comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente accordo, in tali casi, a procedere alla risoluzione
del contratto di subappalto ed all’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione della prestazione.
L’Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da
ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore ¢/o da terzi.

11 venir meno di tale subappalto non dara alcun diritto all’Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di
danni o di perdite o la proroga della data fissata per 'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del
medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte del’Appaltatore dell’assenza in
capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui agli artt. da 94 a 98 del Codice, del possesso dei
requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del
Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere
sospensioni o proroghe dei termini per la ultimazione delle attivita ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti
e/o maggioti compensi.

Le autorizzazioni al subappalto dovranno essere richieste dall’ Appaltatore esclusivamente tramite la formulazione di

apposite istanze da far pervenire all'indirizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it /i caso di

DT, inserire PEC della D] e, in copia conoscenza, all'inditizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

Al fini dell’espletamento dell’istruttoria suddetta - i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell’istanza
completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n.
445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso -
PAppaltatore dovra produrre quanto segue:

a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata, 'importo delle attivita da subappaltare o da dare in cottimo e
1 nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o date in cottimo;

b) contratto di subappalto o di cottimo, che dovra evidenziare i costi della sicurezza e della manodopera, relativi
all’attivita subappaltata, ai sensi dell’art. 119, comma 12 del Codice, nonché contenere la clausola, a pena di
nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari
di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle

generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma. / [per
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2)

procedure pubblicate dopo il 31/ 12/ 2024, in seguito all approvazione del provvedimento del MIT ai sensi dell’art. 60, comma
4 del Codice] 11 contratto di subappalto dovra inoltre contenere clausole di revisione prezzi riferite alle
lavorazioni oggetto del subappalto, determinate in coerenza con quanto previsto dall’art. 14 dell’allegato 11.2-
bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all’art. 60, comma
2 del Codice; /

Unitamente al contratto di subappalto dovra essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale
rappresentante dell’Appaltatore attestante la corresponsione dei costi della sicurezza e della mano d’opera,
relativi alle prestazioni affidate in subappalto, al subappaltatore senza alcun ribasso, come previsto dall’art. 119,
comma 12 del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee
indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto della
menzionata disposizione. Sempre nel rispetto del suddetto art. 119, comma 12 del Codice, ’Appaltatore dovra,
altresi, garantire che il subappaltatore, per le attivita affidate in subappalto - qualora quest’ultime coincidano
con quelle caratterizzanti 'oggetto dell’appalto / [eliminare in caso di procedure pubblicate dopo il 31/12/2024] e
siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale /- rispetti gli stessi standard qualitativi e
prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo
non infetiore a quello che avrebbe garantito I’Appaltatote. / [in caso di procedure pubblicate dopo 7l 31/12/2024]
I’Appaltatore ¢, dunque, tenuto a garantire che il subappaltatore per le prestazioni affidate in subappalto
nonché per i casi di cui all’art. 11, comma 2-bis del Codice, applichi il medesimo contratto collettivo di lavoro,
ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e
normative di quello applicato dall’Appaltatore; /

dichiarazione dell’Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;

documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del
subappaltatore in relazione alla prestazione subappaltata;

dichiarazione nella quale I’ Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico-
professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e
fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.;

/ [in caso di affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 — ofr. art. 89, comma 1,
lett. a) e allesato X] patente o documento ad essa equivalente ovvero, in alternativa, riconosciuto secondo la
legge italiana, di cui all’art. 27, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i., tale da consentire ai subappaltatori di
operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del medesimo D. Lgs.,
impegnandosi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione inerente tale possesso (crediti
insufficienti per operare, revoca, sospensione); gppure, attestazione SOA dei subappaltatori che operano nei
cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in classifica
pati o superiore alla IIT; /

in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto

costitutivo del RTT o del Consorzio;
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h) dichiarazione resa dall'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia circa I'esistenza di familiari

conviventi dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione delle generalita, ivi compreso

il codice fiscale, degli stessi;

dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell’'impresa subappaltatrice attestanti:

V' per Pimpresa, per sé e per tutti i soggetti di cui all’art. 94, commi 3 e 4 del Codice, l'inesistenza delle cause
di esclusione previste dagli artt. 94 ¢ 95 del Codice;

V' Teventuale esistenza del collegio sindacale e generalitd dei relativi membri, dei membri del consiglio di
amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, I'eventuale esistenza dell’organismo di
vigilanza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalita dei
relativi membiri;

v’ in caso di societa costituite all’estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio
italiano, le generalita dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione
dell’'Impresa;

v’ la certificazione di isctizione al Registro delle Imprese;

v qualora ne ricorrano le condizioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991, n. 187:

I.  la composizione societaria; in caso di societa personali aventi come socio una societa di capitali, la
composizione societaria del socio;

II.  Tesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero,
quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro
dato a disposizione;

III.  Tindicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle

assemblee societarie nell’ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.

/ [in caso di forniture con posa in opera] Si ricorda che, indipendentemente dal rilascio dell’autorizzazione al subappalto,

lingresso nel luogo di esecuzione delle prestazioni della ditta subappaltatrice, ¢ subordinato alla verifica del POS

da parte del CSE ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.. /

Si precisa infine che:

in ossequio a quanto previsto al precedente articolo “PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI”,
I’Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovra trasmettere al DEC [se nominato]/RUP |, prima
dell’inizio delle attivita ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal DEC [se nomzinato]/RUP
stesso, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici e di
regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel cottimo; a tale riguardo
si evidenzia che ’Appaltatore ¢ tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti
collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed ¢
responsabile in solido dell’osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei
dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 119, commi 6 e 7 del

Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 6 dell’art. 119 del Codice.
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e PAppaltatore provvedera a trasmettere mensilmente al DEC [s¢ nominato]/RUP/Responsabile della fase
esecutiva gli stati di avanzamento delle attivita o la documentazione alternativa adottata, attestante 'ammontare
delle attivita contabilizzate nel periodo per ogni singolo subappalto;

e con riferimento alle attivita affidate in subappalto, il DEC /s¢ nominato] /RUP /Responsabile della fase esecutiva,
con lausilio dei direttori operativi e degli ispettori, ove nominati, svolge le seguenti funzioni: a) verifica la
presenza dei luoghi di esecuzione delle prestazioni delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei
subcontraenti che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai
sensi dell’articolo 119, comma 2, del Codice; b) controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano
effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel rispetto della normativa vigente e del contratto
stipulato; / [se nominato il DEC] ¢) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla
segnalazione al RUP/Responsabile della fase esecutiva dell'inosservanza, da parte dell’esecutore, delle
disposizioni di cui all’articolo 119 del Codice /;

e D’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le
condizioni - ¢ tenuto, in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni
di entita superiore al 2% nella composizione societaria dell’Impresa subappaltatrice o cottimista e
conseguentemente dovra inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati
precedentemente comunicati. Dovra inoltre essere tempestivamente comunicata ogni modificazione
intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi
dellImpresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovra essere corredata da documento legale
comprovante 'intervenuta modificazione nonché dall’eventuale nuova documentazione necessaria;

e dell’avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando 'importo autorizzato - dovra essere data
tempestiva notizia al Committente, con 'indicazione del relativo importo finale;

e D’Appaltatore dovra esporre, all’esterno dei luoghi di esecuzione delle prestazioni, i nominativi di tutte le
Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell’iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora

ne ricorrano le condizioni. //

0 SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano 'impiego di manodopera il Committente, a seguito di comunicazione da
parte dell’Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascera, previa
istruttoria, specifiche prese d’atto al cui rilascio ¢ condizionato I'accesso ai luoghi di esecuzione delle prestazioni
da parte dei subcontraenti.

Le comunicazioni relative ai subcontratti dovranno essere trasmesse dall’Appaltatore esclusivamente tramite

Pinditizzo PEC del Committente: autostradepetlitalia@pec.autostrade.it /777 caso di DT, inserire PEC della DT e, in
copia conoscenza, all'indirizzo e-mail: ufficiosubappalti@autostrade.it.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte
a cura dell’Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
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2) copia del contratto, che dovra prevedere il costo della sicurezza relativa all’attivita sub-affidata e contenere la
clausola, a pena di nullita assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilita
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con I'indicazione degli estremi del conto corrente
dedicato e delle generalita e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta
notma. / [in caso di procedure pubblicate dopo il 31/12/2024] 11 contratto dovra inoltre contenere clausole di
revisione prezzi riferite alle lavorazioni oggetto del subcontratto, determinate in coerenza con quanto previsto
dall’art. 14 dell’allegato 11.2-bis al Codice, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura
oggettiva di cui all’art. 60, comma 2 del Codice /;

3) indicazione della incidenza percentuale della manodopera relativamente alle attivita di cui all’art. 119, comma 2
del Codice per contratti di fornitura con posa in opera e/o contratti di noli a caldo;

4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;

5) dichiarazione nella quale I’Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneita tecnico
professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera
secondo quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L’Appaltatore dovta comunicate al DEC [s¢ nominato]/RUP /Responsabile della fase esecutiva, prima dell’inizio

della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per esecuzione dell’appalto, il nome

del subcontraente, 'importo e 'oggetto. Dovra altresi trasmettere, ai sensi dell’art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, al

DEC [se nominato]/RUP /Responsabile della fase esecutiva, il contratto, che dovra riportare, a pena di nullita

assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2).

Articolo 31 /
AVVALIMENTO

Al sensi dell’art. 104 del Codice, I’Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa ............... alle condizioni previste
dal contratto di avvalimento allegato in sede di offerta e altresi al presente atto.

/ [eventuale, da inserire se previsto dalla lex specialis di gara e nei casi di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione
nel guadro di un appalto di fornitura) Secondo quanto previsto nei documenti di gara, ai sensi dell’art. 104, comma 11, del
Codice, 1 seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall’Appaltatore ............... /

Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo
abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 100, comma 3, del
Codice o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessati all’esecuzione della prestazione
oggetto dell’appalto, 1 lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall’impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni
in materia di subappalto.

I’Appaltatore rimane comunque responsabile dell’attivita dell'impresa ausiliatia, dei suoi adempimenti, omissioni e
comportamenti: a tal fine ¢ obbligato a garantire leffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto
dell’avvalimento da parte dellimpresa ausiliatia, nonché leffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione

dell’appalto.
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E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento
e¢/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni
provvedimenti.
Al sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, I’Appaltatore e I'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei
confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto dell’accordo per le quali opera 'avvalimento. Altresi,
gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell’Appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto
ausiliario, in ragione dell'importo dell’appalto posto a base di gara.
At senst dell’art. 104, comma 9 del Codice, il Committente esegue in corso d’esecuzione le verifiche sostanziali circa
Peffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell’avvalimento da parte dell’impresa ausiliaria, nonché
Peffettivo impiego delle risorse medesime nell’esecuzione dell’appalto da parte dell’Appaltatore. A tal fine, il
RUP/Responsabile della fase esecutiva accerta in corso d’opera coadiuvato dal DEC [se nominato] che le prestazioni
oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell’impresa ausiliaria che il titolare
del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.
Articolo 32 /
COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991): VARIAZIONI ORGANISMI TECNICI ED
AMMINISTRATIVI

/ [eventuale: da inserire nel caso di forme ginridiche assunte dall’Appaltatore rientranti nel succitato DPCM] 1 Appaltatore, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell’11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni - ¢ tenuto,
in corso d’opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entita superiore al 2%
nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di affidamento e
conseguentemente dovra comunicare P'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L.’ Appaltatore sara
tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, per sé nonché per gli eventuali subappaltatori,
imprese ausiliarie o cottimisti, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, inviando nel
contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

E fatto obbligo all’ Appaltatore di comunicare la eventuale variazione dei vertici aziendali. A titolo indicativo e non
esaustivo, ¢ obbligo dell’Appaltatore comunicare tempestivamente al Committente la sostituzione del legale
rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie
(ad es. cessioni e/o affitti di rami d’azienda) anche se non comprendenti le attivita oggetto di appalto.

Parimenti, ¢ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare al Committente ’eventuale presentazione di istanze alle
autorita competenti per situazioni di temporanea difficolta finanziaria, quali quelle previste dall’art. 182 bis della
Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione ¢ valutabile dal Committente come grave

inadempimento al contratto, pert il quale il Committente si riserva di risolvere il presente accordo. /
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Articolo 33
VERIFICA DI CONFORMITA/REGOLARE ESECUZIONES

11 Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare
che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformita alle previsioni di Accordo Quadro e di legge.
Al termine dell’esecuzione delle prestazioni, verra effettuata, da parte del Committente, per il tramite del DEC /se
nominato]/ Responsabile Unico del Progetto, una verifica di conformita/regolare esecuzione al fine di certificare
che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche
e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Accordo Quadro e di legge.
L’Appaltatore si adoperera per consentire al Committente di effettuare la verifica di conformita in tempi congrui
secondo le modalita stabilite nel Capitolato Speciale.
Detta verifica puo avvenire, a discrezione del Committente, presso Appaltatore, presso i locali del Committente
medesimo, ovvero presso le strutture territoriali di quest’ultime destinatarie del servizio.
La verifica di conformita non esonera I’Appaltatore da eventuali vizi, difformita o difetti emersi successivamente.
Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un’accettazione tacita da parte del Committente.
Resta ferma Iapplicazione dell’articolo 116 del Codice e di quanto previsto dagli artt. 36 ¢ 37 / dall’art. 38 /
dell’Allegato 11.14 del Codice.
Articolo 34
PROPRIETA INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L’Appaltatore garantisce che quanto offerto in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e realizzato in
esecuzione dei singoli Contratti Attuativi ¢ originale e non viola, in tutto o in parte, diritti di terzi e, altresi, garantisce
in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di terzi, titolari o concessionari di brevetti,
marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell’ingegno concernenti i prodotti e/o i servizi oggetto dell’appalto.
Pertanto, sin da ora, I’Appaltatore assume in proptio tutti gli oneti e le spese derivanti dalla eventuale violazione
dei suddetti diritti di terzi, manlevando e tenendo pienamente indenne il Committente da ogni conseguente
responsabilita e da ogni e qualsiasi onere e spesa, anche legale.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri comunque connessi con 'ottenimento dei diritti di sfruttamento di
brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno.

L’Appaltatore siimpegna, inoltre, a porre in essere tutto quanto necessario affinché il Committente possa esercitare
- a spese di quest’ultimo - il diritto a riparare o far riparare da terzi i componenti o i dispositivi forniti
dall’Appaltatore e di procurarsi i ricambi necessari sul mercato senza vincoli/limitazioni.

Conseguentemente, I’Appaltatore si impegna a tenere sollevato e indenne il Committente e/o le societa facenti
parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e le condizioni indicati nel successivo articolo “MANLEVA”,
anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente I'uso e/o la commercializzazione dei Prodott,

nonché da ogni e qualsiasi pretesa che sia rivolta al Committente e/o alle societa facenti parte del Gruppo

¢ Qualora la stazione appaltante, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 50 del codice, non si avvalga della facolta di
conferire Pincarico di verifica di conformita, il certificato di verifica di conformita ¢ sostituito dal certificato di regolare esecuzione, emesso dal direttore
dell’esecuzione e confermato dal RUP (art. 38, All 11.14 al Codice).
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Autostrade in sede stragiudiziale e/o giudiziale, qualora tali azioni si fondino sulla pretesa che il prodotto
dall’Appaltatore fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all’estero diritti di proprieta industriale e
intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d’autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei

confronti del Committente e/o delle societa facenti parte del Gruppo Autostrade in relazione al materiale fornito

dall’ Appaltatore stesso o in relazione al suo uso e, quindi, tiene sollevato e indenne il Committente e/o le societa
facenti parte del Gruppo Autostrade, secondo i termini e condizioni indicati nel successivo articolo

“MANLEVA”, delle spese eventualmente sostenute da questi per la relativa difesa in giudizio, nonché delle spese

e dei danni a cui il Committente e/o le societa facenti parte del Gruppo Autostrade vengano condannato/e con

sentenza passata in giudicato.

Fermo restando quanto precede, il Committente assume ’obbligo di informare tempestivamente per iscritto

I’ Appaltatore tramite PEC al verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalita.

In ogni caso, qualora venga proposta un’azione legale per violazione di brevetti o di diritti di proprieta intellettuale

in relazione ai prodotti oggetto dei singoli Contratti Attuativi, il Committente ha facolta, alternativamente, di

richiedere all’Appaltatore - che ne deve sostenere gli oneri - di:

- ottenere dal relativo titolare del brevetto o del diritto di proprieta intellettuale il consenso alla continuazione
dell’'uso da parte del Committente e/o delle societa facent parte del Gruppo Autostrade del materiale cui si
riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

—  risolvere il Contratto Attuativo di riferimento, fermo il diritto da parte del Committente al risarcimento dei

danni conseguenti alla predetta violazione.

Articolo 35
NON ESCI.USIVA

1l presente contratto non ha carattere di esclusiva; pertanto, i1 Committente si riserva la pitt ampia facolta di
acquistare i prodotti oggetto del presente accordo anche da altre ditte, senza che per tale motivo sia dovuto
all’Appaltatore alcunché, oltre a quanto previsto nell’accordo stesso.
Articolo 36

IMPEGNO DI RISERVATEZZA
L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti
all’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, qualsiasi informazione, notizia o dato che
vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui I’Appaltatore venga comunque a conoscenza durante
Iesecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi.
L’obbligo di segretezza ¢ vincolante per ’Appaltatore per tutta la durata dell’esecuzione dell’Accordo Quadro e dei
singoli Contratti Attuativi e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle
quali ’Appaltatore ¢ venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.
L’Appaltatore ¢ responsabile nei confronti del Committente per esatta osservanza da parte dei propri dipendenti
e/o collaboratori, dei propti subappaltatori e degli ausiliati e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese

ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.
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In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza I’ Appaltatore ¢ tenuto a risarcire al Committente tutti 1 danni che
a quest’ultimo dovessero derivare.
E fatto divieto all’Appaltatore, salvo autotizzazione scritta del Committente, di fare o di autotizzare terzi a fare
pubblicazioni sulle opere che I’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.
E, inoltre, fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o
planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di
comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessita derivanti
dall’esecuzione delle attivita assunte.
In ogni momento, su richiesta del Committente ed in ogni caso, alla scadenza del presente accordo e dei singoli
Contratti Attuativi, ’Appaltatore sara tenuto a consegnare al Committente ogni documento di cui sia venuto in
possesso (a titolo esemplificativo, su supporto cartaceo e/o su supporto magnetico e/o su supporto elettronico),
di proprieta del Committente, ovvero, elaborato dall’Appaltatore in esecuzione dell’attivita oggetto del presente
accordo ed effettuare la cancellazione sicura dei dati che risiedono nei propri server. L’Appaltatore ne dovra dare
conferma per iscritto al Titolare dell’avvenuta cancellazione. E fatta salva I'applicazione di disposizioni normative
imperative che prevedano obblighi di conservazione dei dati personali in capo all’Appaltatore.

Articolo 37

MANLEVA
L’Appaltatore, con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi, si impegna a garantire
e manlevare il Committente da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente appalto,
direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell’Appaltatore stesso, nonché da ogni
conseguenza dannosa derivata allo stesso Committente o a terzi da azioni od omissioni poste in essere
dall’Appaltatore, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad
azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente
accordo.

Articolo 38

PUBBLICITA

Sono riservati al Committente — nei limiti previsti dalla normativa vigente — i diritti di sfruttamento pubblicitario
dei luoghi oggetto delle prestazioni di cui all’appalto, con assoluto divieto per I’Appaltatore di collocare avvisi
pubblicitari su detti luoghi ovvero di consentitlo a terzi.
L’Appaltatore non potra sollevare alcuna eccezione sulle modalita delle affissioni pubblicitarie suddette che sono
stabilite a giudizio insindacabile del Committente e non potra mai avanzare pretese di compensi od indennizzi di
qualsiasi specie derivanti dall’esercizio dei diritti e delle facolta che il Committente si € riservato ai sensi del presente
articolo.

Articolo 39

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione del Committente di volersene

avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: “Tracciabilita dei flussi finanziari — Nullita assoluta”,
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“Gestione rifiuti da attivita svolta da parte del Committente”, “Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori”, “Tutela
del’ambiente e della Sicurezza”, “Subappalti Subcontratti”, /“Avvalimento”/, “Clausola Etica”.

Al presente Accordo Quadro e ai singoli Contratti Attuativi si applicano le disposizioni di cui all’art. 122 del Codice,
laddove compatibili con il presente affidamento.

In particolare, ai sensi dell’art. 122, comma 1 del Codice, il Committente si riserva la facolta di risolvere il presente
Accordo Quadro e i singoli Contratti Attuativi al verificarsi di una o piu delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell’art. 120 del
Codice;

b) con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice, superamento delle
soglie di cui al comma 2 del predetto art. 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all’art. 120, comma
3 del Codice, superamento delle soglie di cui al medesimo art. 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice;

¢) laggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’appalto, in una delle situazioni di cui all’art.
94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) lappalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai
sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’'Unione Europea.

L’Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo possono, inoltre, essere risolti per grave inadempimento
delle obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.
II RUP/ il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del precedente periodo, avvia in contraddittorio
con ’Appaltatore il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’allegato 11.14 del Codice. All’esito del procedimento,
il Committente, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato al’Appaltatore. A
tale proposito, le Parti convengono che costituisca fattispecie di grave inadempimento l'irrogazione delle penali
per un ammontare superiore al 10% dell'importo complessivo di ciascun Contratto Attuativo e dell’Accordo
Quadro.
Qualora, al di fuori di quanto previsto dal precedente periodo relativamente alla risoluzione per grave
inadempimento tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, 'esecuzione delle prestazioni sia ritardata
per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP/ il DEC assegna un termine che, salvo
i casi d’urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro il quale ’Appaltatore deve eseguire le prestazioni.
Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora I'inadempimento permanga, il
Committente risolve I’Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo, con atto scritto comunicato
all’ Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.
11 Committente si riserva, altresi, la facolta di risolvere il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto
Attuativo:
a) in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla gara dell’ Appaltatore nel corso dell’esecuzione del contratto;
b) per la cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la
Concessionaria/il Committente;

€) per eccessiva onerosita sopravvenuta ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, secondo periodo del Codice.
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11 Committente, inoltre, procede con la risoluzione il presente Accordo Quadro o lo specifico Contratto Attuativo,

ai sensi dell’art. 122, comma 2 del Codice, quando nei confronti dell’ Appaltatore:

1)

sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una o pit misure di prevenzione di
cui al codice delle leggi antimatia e delle relative misure di prevenzione, salvo quanto previsto all’art. 94,
comma 3, D. Lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di

cui agli artt. 94 ¢ 98 del Codice.

11 Committente procede altresi alla risoluzione del presente Accordo Quadro o dello specifico Contratto Attuativo

nel caso in cui:

2)

b)
9

I’ Appaltatore si trovi in stato di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta o concordato preventivo, o nei cui
confronti sia in corso un procedimento per I'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto
dall’art. 95 del D. Lgs. n. 14/2019 e dall’art. 186-bis, comma 5, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e fatto salvo
altresi quanto previsto dall’art. 124, commi 4 e 5 del Codice;

risultino violate le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all’articolo “SICUREZZA SUL LAVORO”;
IAppaltatore non adempia agli obblighi previsti dall’articolo “CLAUSOLE SOCIALI”, ferma restando

I'applicazione di eventuali penali;

In caso di risoluzione del presente Accordo Quadro o dei singoli Contratti Attuativi per colpa dell’ Appaltatore, il

Committente avra diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi e sara legittimato ad escutere la garanzia

definitiva di cui al precedente articolo “GARANZIA DEFINITIVA”.

Ad integrazione della disciplina prevista dall’art. 122 del Codice e dell’art. 10 dell’Allegato 11.14 del Codice si precisa

inoltre quanto segue:

La dichiarazione di risoluzione verra notificata dal Committente all’Appaltatore mediante raccomandata a/t o
posta elettronica certificata e la stessa riportera I'indicazione del termine entro il quale ’Appaltatore dovra
provvedere, ove intervenuta, alla riconsegna dei luoghi di esecuzione della prestazione contrattuale nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente.

In caso di ritardo rispetto alla data fissata dal Committente per la riconsegna dei luoghi, ove intervenuta,
I’Appaltatore ¢ tenuto al pagamento della penale giornaliera pari all’1%o (uno per mille) dell'importo del singolo
contratto attuativo. Se il ritardo dovesse prolungarsi oltre il trentesimo giorno la misura giornaliera della penale
sara raddoppiata.

La penale si applica per il solo fatto del ritardo o del rifiuto alla riconsegna indipendentemente dalla fondatezza
o meno della contestazione dell’Appaltatore sulla risoluzione del contratto e fatto salvo in ogni caso per il
Committente il risarcimento del danno derivante dal ritardo o dal rifiuto di cui sopra.

11 Committente, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di risoluzione, stabilisce, con un preavviso di
20 (venti) giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza delle
prestazioni gia eseguite nonché dell’inventario dei materiali, macchine e mezzi d’opera che verranno presi in

consegna dal Committente.
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La verifica dello stato di consistenza delle prestazioni realizzate e 'inventario dei materiali, macchine e mezzi
d’opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in
contraddittorio con ’Appaltatore.
Nel caso in cui Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con
Iassistenza di due testimoni.
= ]I Committente, per tutto quanto rilevato dall’ Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscera
a quest’ultimo un compenso calcolato, pet quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove
non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procedera ad una valutazione di comune accordo.
Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spettera all’ Appaltatore alcun altro compenso.
® Qualunque contestazione sulla regolarita formale o sostanziale della risoluzione del presente Accordo Quadro
e dei discendenti Contratti Attuativi non potra essere invocata dall’Appaltatore per rifiutare o ritardare
I'adempimento dell’obbligo di riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni. In ogni caso, ogni
contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potra dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
" In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi per
inadempimento dell’Appaltatore, il Committente avra diritto di incamerare definitivamente eventuali penali
previste ai sensi del precedente articolo “TEMPISTICA DELIACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI
CONTRATTI ATTUATIVI”, trattenendole dalle residue competenze dell’Appaltatore, fino a capienza, ovvero
escutendo la garanzia definitiva di cui all’articolo “GARANZIA DEFINITIVA”. In tutti i casi resta fermo ed
impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell’Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere
la liquidazione dell’eventuale maggior danno.
L’Appaltatore, fermo quanto sopra, avra diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite ed accettate
sino alla data di risoluzione del presente Accordo Quadro e dei discendenti Contratti Attuativi, fatto salvo quanto
dovuto al Committente, a qualsiasi titolo dall’Appaltatore, che sara oggetto di preventiva compensazione.
In caso di affidamento a terzi dell’esecuzione delle prestazioni residue, cio avverra in danno del Contraente
inadempiente, ai sensi dell’art. 122, comma 6 del Codice. In tale ultimo caso, il Committente ha, in particolare,
diritto di rivalsa dell’eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.
Le Parti concordano che il mancato esercizio della facolta di risoluzione da parte del Committente non potra mai
essere invocato dall’Appaltatore al fine di escludere o limitare gli oneri e i danni che il Committente dovesse
sopportare per fatto dell’Appaltatore.
Si specifica che in caso di risoluzione del presente Accordo Quadro, tutti i Contratti Attuativi pendenti alla data di
risoluzione dovranno ritenersi risolti con effetto immediato, fatta salva indicazione contraria formalmente espressa
in relazione al completamento totale o parziale delle prestazioni ivi indicate.
Articolo 40
RECESSO
Al sensi dell’art. 123 del Codice, il Committente ha il diritto di recedere in qualunque momento da ciascun singolo

Contratto Attuativo emesso secondo le modalita di seguito precisate.
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11 Committente recedera dal singolo Contratto Attuativo attraverso comunicazione scritta all’ Appaltatore con un
preavviso di almeno 20 (venti) giorni mediante raccomandata a/r o posta elettronica certificata, decorsi i quali il
contratto si dovra ritenere privo di effetti.
Tale comunicazione conterra I'indicazione del termine entro cui I’Appaltatore dovra provvedere, ove intervenuta,
alla riconsegna dei luoghi di esecuzione delle prestazioni nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed
all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente atticolo
“RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.
Nel caso suddetto, il Committente effettuera nei confronti dell’ Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite
e del valore degli eventuali materiali utili esistenti nei luoghi di esecuzione delle prestazioni, nonché il decimo
dell'importo delle opere non eseguite relativamente al singolo Contratto Attuativo, calcolato secondo quanto
previsto dall’art. 11 dell’Allegato 11.14 del Codice.
Articolo 41
ESECUZIONE IN DANNO

Qualora I’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del Contratto Attuativo
emesso secondo le modalita ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potra,
direttamente o tramite altra impresa, effettuare lesecuzione parziale o totale di quanto non eseguito
dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed 1 danni eventualmente derivati al Committente.
L’Appaltatore dovra garantire 'accesso al Committente o al’'impresa dallo stesso designata per le necessarie attivita.
Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avra facolta di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti
dell’Appaltatore ovvero in mancanza di escutere la garanzia definitiva eventualmente prevista di cui al precedente
articolo “GARANZIA DEFINITIVA”, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore del
Committente.
Articolo 42

RISARCIMENTO DANNI — INDENNIZZI
Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall’Appaltatore o da terzi per conto dello stesso,
dovranno essere risarciti dallo stesso al Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione al
Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell’appalto, alle condizioni richieste
per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverra in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi
titolo in riferimento al presente appalto.
Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti al Committente superino gli importi in
compensazione, I’Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.
Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento
contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dal Committente e causalmente connessi

con I'inadempimento dello stesso Appaltatore.
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Articolo 43
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validita
ed esistenza del presente Accordo Quadro e di ogni discendente Contratto Attuativo sara competente
esclusivamente il Foro di Roma.
Articolo 44
REGIME FISCALE

Al fini fiscali si dichiara che i corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi sono
soggetti a imposta sul valore aggiunto / //nserire in caso di procedura aperta e ristretta] e che, pertanto, ciascun Contratto
Attuativo ¢ soggetto ad imposta di registro in misura fissa /.
/ [da agginngere sempre per fornitori esteri UE] Per assolvimento dell’imposta mediante il meccanismo dellinversione
contabile e per gli adempimenti legati alla presentazione degli elenchi riepilogativi Intrastat il numero di
identificazione comunitaria dell” Appaltatore & ...
/ [eventnale - 1 - da inserire nei contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che societd, per prestazioni -
ovunque rese - di prevalenza di opera intellettuale, artistica o professionale (e.g. prestazioni legali, notarili, ingegneristiche, peritali,
sviluppo informatico)]
Gli importi corrisposti a seguito del presente Accordo Quadro per mezzo dei conseguenti Contratti Attuativi
potrebbero essere assoggettati ad una ritenuta a titolo d’imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale
tempo per tempo applicabile in Italia.
Qualora il presente accordo abbia ad oggetto una prestazione di servizi intellettuali interamente eseguita all’estero,
affinché possa essere disapplicata la ritenuta prevista dall’art. 25, comma 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600,
I’Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente
al primo pagamento), della seguente documentazione:
a) dichiarazione in cui si attesti che lo stesso Appaltatore non ha una base fissa in Italia e che la prestazione di

servizi oggetto del presente contratto ¢ stata interamente svolta all’estero; oltre al
b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di

contratto pluriennale).
Qualora la prestazione di servizi intellettuali sia svolta in Italia e PAppaltatore sia in possesso dei requisiti per
I'applicazione del regime fiscale previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra lo Stato
italiano ed il proprio Paese di residenza, I’Appaltatore sara tenuto al rilascio, contestualmente all’invio della prima
fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), della seguente documentazione:
a) modello di domanda per 'applicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto del

Contratto (cfr. modello D — Altri Redditi), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e

firmato; oltre al
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b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di
contratto pluriennale) ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni con I'Italia come indicato nei
citati modelli. /

/ [eventnale - 2 - da inserire in contratti con fornitori esteri (UE ed extra UE), sia persone fisiche che societa, che riguardano il

pagamento di royalties/ canoni per uno dei seguenti casi: 1) acquisto del diritto di sfruttamento economico del copyright incorporato nel

software (non rientra in tale casistica la mera licenza d’uso del software o acquisto di abbonamenti a banche dati); 2) acquisto di diritti

di - sfruttamento economico su beni immateriali (opere scientifiche/ brevetti/ marchi); 3) concessione in uso di attrexzature

industriali/ commerciali/ scientifiche destinate allo svolgimento dell attivita di impresa ed utilizzati prevalentemente in Italia).

Gli importi corrisposti a seguito del presente Accordo Quadro per mezzo dei conseguenti Contratti Attuativi sono

soggettati a ritenuta a titolo d’imposta nella misura determinata dalla normativa fiscale tempo per tempo applicabile

in Italia.

Qualora ’Appaltatore fosse in possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni (o esenzione) fiscali dettate

dalle convenzioni ratificate in materia tra lo Stato italiano e la propria Nazione di residenza, ’Appaltatore dovra

fornire, contestualmente all'invio della prima fattura (ed in ogni caso precedentemente al primo pagamento), la
seguente documentazione, da cui si evince:

a) modello di domanda per Papplicazione del regime convenzionale relativo alla fattispecie reddituale oggetto
del contratto (cfr. modello C — Canoni), con i contenuti di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle Entrate 10 luglio 2013, prot. n. 84404, debitamente compilato (per la parte di propria competenza) e
firmato; oltre al

b) certificato di residenza rilasciato dall’autorita fiscale del paese estero (da rinnovare annualmente in caso di

contratto pluriennale).

In assenza della documentazione in esame verra applicata all’atto del pagamento la ritenuta a titolo d’imposta nella

misura prevista dalla normativa fiscale italiana al tempo applicabile. /
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Articolo 45
SPESE DELI’APPALTO

L’Appaltatore ¢ tenuto a corrispondere 'imposta di bollo al momento della stipula dell’Accordo Quadro e in
proporzione al valore dello stesso, ai sensi dell’art. 18, comma 10 del Codice.

L’Appaltatore dovra provvedere al pagamento di tutte le spese di stipula del presente Accordo, di ogni discendente
Contratto Attuativo e dei loro allegati, comprese le spese di registrazione di tutti gli atti e i documenti anche relativi
alla gestione del Contratto Attuativo.

Pertanto, ¢ cura e onere dell’Appaltatore provvedere, entro 30 giorni dalla stipula di ogni singolo Contratto
Attuativo, alla registrazione dello stesso e al versamento dell'imposta dovuta, per effetto degli artt. nn. 5, comma
2e21del D.P.R. 26/04/1986 n. 131, fornendone altresi evidenza al Committente, mediante trasmissione a mezzo

PEC all'indirizzo aziendale: registrazione.contratd D GRM@pec.autostrade.it [7zodificare in base alla Committenza se

DG/ DT] indicando nell’oggetto della medesima la dicitura “registrazione contratto attuativo n. ... su AQ n. ...” entro
e non oltre 1 successivi 10 giorni dall’avvenuto pagamento.
Inoltre, contestualmente all’applicazione delle penali previste all’articolo “TEMPISTICA DELI’ACCORDO
QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI”, PAppaltatore dovra provvedere al pagamento
dell'imposta di registro calcolata sul 3% della somma prevista come penalita, al netto di quanto gia riscosso in sede
di registrazione. In ogni caso, sara obbligo dell’Appaltatore, entro 30 giorni dall’applicazione della penale da parte
del Committente, trasmettere evidenza a quest’ultimo — con le medesime modalita indicate al capoverso precedente
— dell’avvenuta denuncia all’'Ufficio che ha registrato I’atto nonché del relativo pagamento dell'imposta di registro
dovuta.
In caso di inosservanza da parte dell’Appaltatore anche di una sola delle suddette prescrizioni, per il pagamento
dei relativi importi verra emessa, dal Committente, apposita fattura, il cui ammontare verra recuperato su qualunque
credito comunque spettante all’Appaltatore.
Articolo 46
CLAUSOLA ETICA

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti
nei seguenti documenti adottati da Autostrade per I'Italia e pubblicati sul sito di Autostrade per I'Italia S.p.A.: i)
Codice Etico; ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo; iii) Linea Guida
Anticorruzione del Gruppo ASPI; iv) Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI; v) Policy Integrata dei Sistemi
di Gestione del Gruppo Autostrade per 'Italia.

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Societa si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi,
anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulterioti condotte prodromiche
alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L’inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituira inadempimento
contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., che potra comportare, in ragione della gravita della

violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per il Committente, applicazione di misure rimediali
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sino alla risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno subito secondo quanto previsto
all’articolo XX “RISOLUZIONE DEL CONTRATTO — CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA”.

L’accesso ai seguenti documenti: Codice Etico, Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e
Controllo, Linea Guida Anticorruzione del Gruppo ASPI, Manifesto Zero Corruzione del Gruppo ASPI, Policy
Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo Autostrade per I'Italia, potra avvenire attraverso la consultazione del
sito internet di Autostrade per I'Italia S.p.A., o del Portale fornitori (HWTIP) mediante I'inquadramento del

seguente QR Code:

Atrticolo 47

ANTIRICICLAGGIO

In attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. n. 231 del 23.11.2007, il Committente fornisce, su richiesta, nella
“scheda antiriciclaggio” sotto la propria responsabilita, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire
all’Appaltatore di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Committente.
Articolo 48

INFORMATIVA PER LA GESTIONE DEI DATT RELATIVI AL CONTRATTO
Al sensi della normativa vigente in materia di privacy (att. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le Parti
del presente accordo si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei
legali rappresentanti della societa e dati relativi alla societa stessa nel caso di societa o ditte unipersonali) verranno
trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le Parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati,
al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali 1 cui adempimenti amministrativi - compresa, in
particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancati segnalati - sono curati, per
conto di Autostrade per I'Italia S.p.A. da Youverse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell’art.
28 della suddetta normativa.
Le Parti si danno altresi reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalita indicata
nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo
successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessati a
far valere eventuali diritti in giudizio. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso,
rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilita dei dati stessi, nelle ipotesi in
cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-
22 della suddetta normativa.
Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:
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e Autostrade per I'Italia S.p.A., cosi come costituita in testa al presente atto, ¢ Data Owner del trattamento ¢
... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura ... /da indicare il/7 soggetto/ i nominato/i Data Owner
del trattamento dei dati oggetto del contratto] della stessa Societa.

11 Data Protection Officer di Autostrade per I'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, ¢ contattabile

all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell’esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati

personali.

° L’Appaltatore ...

Articolo 49
RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER MEZZ0 DI SOGGETTI TERZI
L’Appaltatore attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero
di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente accordo quali, eventuali condizioni
interdittive di cui al D. Lgs. n. 231/01 (inter alia, att. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).
Articolo 50
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.LGS. N. 159/2011 S.M.1.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di
esecuzione dell’appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro e 1 discendenti Contratti Attuativi si
risolveranno di diritto, salvo quanto previsto all’art. 94, comma 3, D. Lgs. n. 159 del 2011.
In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spettera all’Appaltatore il pagamento del valore delle
opere gia eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per 'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione
delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dal Committente. Pertanto, le somme
dovute per le opete eseguite saranno temporaneamente trattenute dal Committente in attesa della liquidazione delle
somme dovute a titolo risarcitorio.

* ok ok
Resta espressamente inteso che, con 'accettazione del presente contratto, ’Appaltatore attesta che non sussistono
situazioni di incompatibilita ai sensi degli artt. 10 e 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della
Revisione Legale), posto che KPMG S.p.A. svolge attivita di revisione per la scrivente Societa e le societa del
Gruppo.

* K ok
11 presente accordo ¢€ sottoscritto digitalmente dalle Parti come sopra rappresentate attraverso il portale External
Access Client (EAC) di EasyCon, a cui ’Appaltatore ¢ tenuto a registrarsi ed effettuare ’accesso, all'interno della
specifica sezione di interesse.
Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, ’Appaltatore, previa ricezione della comunicazione contenente le
istruzioni di firma e trasmissione, dovra scaricare dall’apposita sezione del Portale External Access Client (EAC)
di EasyCon la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.
Firmato digitalmente il presente contratto, lo stesso e i relativi allegati dovranno esser caricati nell’apposita sezione
di interesse del Portale External Access Client (EAC) di EasyCon entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli

stessi.
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La medesima disciplina relativa alla modalita di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la
formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro.

/ [in caso di contratto con fornitore estero’:

Caso 1: fornitore estero con referente in Italia dotato di indirizze PEC] 11 presente accordo ¢ sottoscritto da ciascuna Parte
come sopra rappresentata e scambiato attraverso il canale della posta elettronica certificata.

1l presente accordo va inviato, debitamente firmato dal legale rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli
allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione tramite PEC al seguente indirizzo:

autostradeperlitalia(@pec.autostrade.it.

Si prega ’Appaltatore di trattenere la copia del presente accordo firmata dal Committente.

La medesima disciplina relativa alla modalita di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la
formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro. /

/ Caso 2: fornitore estero senza referente in Italia] 11 presente accordo € redatto in duplice copia e sottoscritto da ciascuna
Parte come sopra rappresentata; lo stesso ¢ scambiato tramite posta ordinaria oppure via corriere internazionale.
I’Appaltatore dovra restituire la copia “per accettazione” del presente accordo debitamente firmata dal legale
rappresentante dell’Appaltatore, unitamente agli allegati, entro 10 giorni dalla data di ricezione al seguente indirizzo:
Autostrade per I'Italia S.p.A., Via A. Bergamini 50, 00159 - Roma (RM).

Si prega ’Appaltatore di trattenere la copia del presente accordo firmata dal Committente.

La medesima disciplina relativa alla modalita di perfezionamento contrattuale si intende applicata anche per la

formalizzazione dei Contratti Attuativi discendenti dal presente Accordo Quadro. /

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

[da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in Italia e per una sola delle due copie]
per accettazione /

L’ APPALTATORE

L’Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., i
seguentl articoli del presente contratto: “Ammontare dell’Accordo Quadro e corrispettivo dei Contratti Attuativi”,
“Anticipazione”, “Revisione prezzi”, “Tempistica dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti Attuativi”, “Riserve
dell’appaltatore”, “Tracciabilita dei flussi finanziari — nullita assoluta”, “Pagamenti”, “Oneri ed obblighi a carico

dell’Appaltatore”, /“Esecuzione in presenza di traffico: oneri e obblighi a carico dell’appaltatore”/, /“Misure di

" Indicazione per il buyer: il contratto deve sempre essere tracciabile - sia in uscita sia in entrata - a sistema (e quindi attraverso l'utilizzo di FasyCon o di
CPA) e sottoscritto in forma autografa.
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sicurezza e provvedimenti di viabilita conseguenti”/, “Presctizioni a tutela dei lavoratori”, / “Clausola/e sociale/i”,
/ “Tutela dell’ambiente e della sicurezza”, /“Obblighi ed oneti a carico dell’Appaltatore in materia di inquinamento
ambientale” , / /“Sicurezza sul lavoro” , / /“Gestione rifiuti da attivita svolta da parte del Committente” ,/,
“Attivita di audit”, “Modifica del contratto in corso di esecuzione”, “Cessione del credito o dell’Accordo Quadro”,
“Subappalti - Subcontratti”, /“Avvalimento”/, “Verifica di conformita/regolare esecuzione”, / “Proptieta
intellettuale” /, “Manleva”, “Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa”, “Recesso”, “Esecuzione in
danno”, “Risarcimento danni - Indennizzi”, “Risoluzione delle controversie - Foro competente”, “Spese
dell’appalto”, “Risoluzione del contratto ai sensi del d.Igs. n. 159/2011 s.m.i.”.
/ [da inserire in caso di contratto con fornitore estero senza referente in ltalia e per una sola delle due copie]
per accettazione /

L’APPALTATORE

/ [da eliminare in caso di contratto con fornitore estero] Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.

Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

/
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